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La presentacion de ofertas supondra la aceptacidon incondicionada de la totalidad de las clausulas y
condiciones del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, sancionandose con la exclusion del
procedimiento a los licitadores que introduzcan cualquier condicionante en sus ofertas que altere el
régimen establecido.

1 ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante S. E. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., S.M.E.

Organo de contratacién Comité de Inversiones
Direccion/Subdireccion gestora de la Secretaria General y de Politicas Publicas/ Subdireccién de
necesidad Inmuebles
UGC UGC 33

Perfil de contratante https://www.correos.com/perfil-contratante/

Direccion de contacto C/Conde de Pefialver, 19-Bis, 28006, Madrid.
Responsable del contrato Subdireccién de Inmuebles/Area de Obras

2 OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la contratacidn consistira en la ejecucion de los siguientes trabajos, en la forma descrita en el
Anexo | relativo a sus caracteristicas técnicas, de las prestaciones que a continuacion se describen:

Ejecucidn de las obras, direccidn facultativa de las obras y coordinacion de seguridad y
salud del torredn del Edificio Principal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. en Cadiz, situado en la Plaza de Topete s/n.

La contratacion se divide en los siguientes lotes:

Descripcidn Lote 1:

Ejecucidn de las obras.

Lote 2:

Direccién Facultativa de la Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
Ejecucidn de obra.

Lote 1: Ejecucion de las obras

45213120-0 Trabajos de construccion de oficinas de Correos.

45213000-3 Trabajos de construccion de locales comerciales, almacenes y edificios
industriales, edificios relacionados con el transporte.

45210000-2 Trabajos de construccién de oficinas de inmuebles.

45223110-0 Instalacion de estructuras metalicas.
Cddigo CPV

Lote 2: Direccidén Facultativa de Obra y Coordinacién de Seguridad y Salud
71240000. Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacién.
71520000-9. Servicios de supervision de obras.

71317200-5. Servicios de salud y seguridad.

71317210-8. Servicios de consultoria de salud y seguridad.

Lotes CINO SI (Ver Anexo Il)
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3 DURACION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutard en los términos, plazos y condiciones temporales que se expresan a continuacién:

Cantidad Unidad de tiempo Cémputo

Plazo de ejecucion de la ,

_,J i dias naturales Desde la firma del Acta de
prestacion relativa a la o ..

] .. 120 0 meses Inicio y Comprobacion del
ejecucion de obras.
[ afios Replanteo de las Obras
(Lote 1).

Duracion total: 120 dias naturales

Duracion de la prestacion complementaria a la ejecucién de las obras: Direccidon Facultativa de las Obras y
Coordinacion de Seguridad y Salud (Lote 2): 120 dias naturales

La ejecucion de prestaciones complementarias a la ejecucion de obras (Direccion Facultativa de las Obras y
Coordinacion de Seguridad y Salud -Lote 2), tendrd la misma duracion que ésta. El inicio de la ejecucion de
la Direccion de obra y de la Coordinacion de Seguridad y Salud quedard en suspenso, salvo causa justificada
derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecucion de las prestaciones consistentes en la
ejecucion de obras.

El contrato se ejecutard en los términos, plazos y condiciones temporales que se expresan a continuacion:

» Lote 1: Ejecucion de las obras

o El inicio tendrd lugar en el plazo maximo de treinta (30) dias naturales desde la
consecucion de la correspondiente licencia, formalizandose el Acta de Inicio y
Comprobacion del Replanteo de las Obras, entre el representante del adjudicatario, la
Direccién Facultativa, y el equipo técnico de Correos encargado del seguimiento de los
trabajos

o La recepcién de la obra deberd formalizarse en un Acta de Recepcién de Obra, entre el
representante del adjudicatario, la Direccidn Facultativa, el equipo técnico de Correos
encargado del seguimiento de los trabajos y un representante de Correos

» Lote 2: Direccién Facultativa de la obra y Coordinaciéon de Seguridad y Salud
o Inicio con el Acta de Inicio y Comprobacion del Replanteo de las Obras

o Final con el Acta de Recepcion de Obra

Si el resultado de la comprobacién del replanteo no demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del encargo y la disponibilidad del edificio, quedard suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de contratacién adopte la
resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos de las




Contratacién de EJECUCION DE OBRAS, DIRECCION FACULTATIVA

DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Expediente num.: ED260315

@Correos @

Administraciones publicas. En tanto sea dictada esta resolucion quedard suspendida la iniciacion de las
obras desde el dia de la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses de
conformidad con el articulo 245.b) de la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que
impidieron la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificdndolo al contratista y computdndose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la

notificacion.

Prorrogable

XINO OsI

4  ASPECTOS ECONOMICOS

Las cuantias del contrato serdn las expresadas a continuacion:

Costes Beneficio Base Imponible del T [ -
Indirectos industrial Presupuesto de P
Licitacién
Costes Directos (IVA 0
(13% sobre los | (6% sobre los (IVA o impuesto . |'mp'uesto
: . indirecto equivalente no 21% indirecto
costes directos) | costes directos) S .
incluido) equivalente
incluido)
Lote 1 243.592,35 € 31.667,01 € 14.615,54 € 289.874,90 € 60.873,73 € 350.748,63 €
Lote 2 25.059,51 € 3.257,74 € 1.503,57 € 29.820,82 € 6.262,37 € 36.083,19 €
Total 268.651,86 € 34.924,74 € 16.119,11 € 319.695,72 € 67.136,10 € 386.831,82 €
ANUALIDAD*
2026
Base Imponible del Presupuesto Impuesto IVA PBL
de Licitacion (21%) (IVA o impuesto
(IVA o impuesto indirecto indirecto equivalente
equivalente no incluido) incluido)
Lote 1 289.874,90 € 60.873,73 € 350.748,63 €
Lote 2 29.820,82 € 6.262,37 € 36.083,19 €
Total 319.695,72 € 67.136,10 € 386.831,82 €

*Anualidad estimada, dependiendo de la concesion de la licencia

Valor Estimado de la Contratacidn

El Valor Estimado de la Contratacion (VEC) para los dos lotes es de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (319.695,72 €), IVA o
impuesto indirecto equivalente no incluido, calculado conforme a lo indicado en el Anexo |ll.
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VEC (IVA o impuesto indirecto equivalente no incluido)
Lote 1 289.874,90 €
Lote 2 29.820,82 €
Total 319.695,72 €

5 PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los licitadores interesados presentardn sus ofertas con arreglo a las siguientes condiciones:

CANTIDAD UNIDAD DE TIEMPO COMPUTO

A partir del dia siguiente
a la fecha del anuncio del

PLAZO 30 [ dias habiles procedimiento de licitacién
dias naturales (1 A partir del dia siguiente
a la fecha de envio de la
invitacion

VIA DE PRESENTACION Xl Plataforma de Contratacion de Correos

O Email, a la direccion ...

6 CONDICIONES DE PARTICIPACION

Los licitadores deberdn cumplir, en el momento de finalizar el plazo de presentacidn de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccidn del contrato, los siguientes requisitos de participacion.

Se exime a los licitadores de la obligatoriedad de presentar los medios que acrediten su solvencia, en el
caso de que presenten su inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

En dicha inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado deben constar
todos los datos relativos a su capacidad, solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional,
representacién y habilitaciones exigidos en este pliego, haciendo constar, ademads, que no se hallan
incursos en prohibicién para contratar, comprometiéndose a poner a disposicion del Organo de
Contratacién, en cualquier momento, cuando asi fuese requerido, la documentacién justificativa de las
indicadas circunstancias.
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SOLVENCIA ECONOMICA
O FINANCIERA
Y
TECNICA O PROFESIONAL
para concurrir a la
prestacion consistente en
la
EJECUCION DE OBRAS
(LOTE 1)
Sobre la forma de
acreditar estos requisitos,
ver Anexo IV

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion indicado en la tabla del apartado a) o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en los
apartados b) y c).

a. Clasificacion:

Grupo Categoria
C - Edificaciones | 2

Subgrupo
Subgrupo 2 - Estructuras de fabrica u
hormigdn
Subgrupo 3 - Estructuras metalicas

b. Solvencia econdmica o financiera:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el lote, referido
al mejor ejercicio de los tres ultimos, de al menos 289.874,90 €.

Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales
dafios que pueda ocasionar la ejecucion del contrato, por importe minimo de

600.000,00 euros.

c. Solvencia técnica o profesional:

Haber realizado, al menos, tres obras de igual o similar naturaleza
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucién o Certificados Final de Obra; estos certificados indicaran el
tipo de obra, el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

SOLVENCIA ECONOMICA
O FINANCIERA Y TECNICA
O PROFESIONAL
para concurrir a la
prestacion consistente en
la
DIRECCION DE OBRA 'y
COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD
(LOTE 2)

Sobre la forma de
acreditar estos requisitos,
ver
Anexo IV

Solvencia econémica o financiera:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el lote, referido
al mejor ejercicio de los tres ultimos, de al menos 29.000,00 euros de manera
conjunta entre los distintos integrantes de la oferta.

Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los eventuales
dafios que pueda ocasionar la ejecucion del contrato, por importe minimo de
300.000,00 euros.

Solvencia técnica o profesional:

Haber realizado tres servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en los ultimos cinco afos. En estos
certificados indicaran el tipo de obre, el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de los servicios y se precisara si se realizaron segun las reglas por
las que se rige la profesiéon y se llevaron normalmente a buen término.

Este requisito deben cumplirlo sumandos los trabajos similares de las dos
personas que conformen la direccién facultativa (Director de Obra y Director
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de Ejecucion).

ADSCRIPCION DE
MEDIOS

Sobre la forma de
acreditar estos
requisitos, ver

Anexo XV

Lote 1 - Ejecucion de obra

Si. Medios a adscribir:

PERFILES OPERATIVOS MINIMOS

Jefatura de Obra 1 Experiencia minima de 5 afios en jefatura
de obra

Encargado de Obra 1 Experiencia minima de 5 afios como
encargado de obra

El Personal Técnico adscrito al contrato, no podra ocupar 2 o mas perfiles.

Una vez adjudicada la obra solo se admitira variacion, igual o superior, del
ndmero recursos comprometidos en la oferta.

Cualquier cambio realizado por el adjudicatario en relacidon con los recursos
qgue se ha comprometido a adscribir al encargo debe ser previa comunicacion y
autorizacién por parte de Correos.

Todo el personal técnico que el licitador comprometa adscribir al contrato
debera contar con al menos la experiencia en actuaciones similares indicada en

la tabla superior.

Lote 2 — Direccion de Obra y Coordinacién de Seguridad y Salud

Si. Medios a adscribir:

PERFILES OPERATIVOS MiNIMOS
Experiencia minima de 5 afios en
actuaciones similares

Direccion de obra 1

Direccién de ejecucion de Experiencia minima de 5 afios en

obra actuaciones similares
Coordinacidon de 1 Experiencia minima de 5 afios en
Seguridad y Salud Coordinacion de Seguridad y Salud.

El Personal Técnico adscrito al contrato, no podra ocupar la misma persona los
dos perfiles de la direccién, solo permitiéndose que el director de ejecucién sea
también coordinador de seguridad y salud, siempre que cumpla todos los
requisitos necesarios para los dos perfiles.

Todo el personal técnico que el licitador comprometa adscribir al contrato
deberd estar en posesion de la titulacion profesional o académica habilitante y
exigida por la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

El equipo técnico podrd pertenecer a la plantilla del licitador o ser aportado
como medio externo conforme al articulo 75 LCSP.
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Cualquier cambio realizado por el adjudicatario en relacion a los recursos que
se ha comprometido a adscribir al encargo debe ser previa comunicacién y
autorizacién por parte de Correos.

7

LICITACION DEL CONTRATO
7.1 Conocimiento de la realidad fisica de la obra

Posibilidad de realizar visita al emplazamiento: Xl S D NO

La presentacién de una oferta para hacerse cargo de la prestacion consistente en la ejecucion de la obra
supondra la manifestacion responsable e implicita de conocimiento de la realidad fisica del terreno y/o los
emplazamientos sobre los que habrd de llevarse la actuaciéon. Para facilitar dicho conocimiento se podra
acudira a la visita organizada, en las condiciones sefaladas en el Anexo VI de este pliego.

Aunque la visita no es obligatoria, se considera recomendable para que los licitadores puedan conocer las
condiciones reales del lugar de ejecucidn y formular su oferta con pleno conocimiento de las circunstancias
que afecten al contrato.

La no asistencia a la visita no podra esgrimirse como causa de desconocimiento de dicha realidad fisica
para tratar de justificar retrasos o cambios en el alcance del proyecto a ejecutar, modificaciones de la
oferta, errores, omisiones, incrementos de coste, ampliaciones de plazo o cualquier circunstancia
relacionada con el desarrollo del contrato.

7.2 Resolucion de consultas relacionadas con la licitacion

Las dudas o consultas relacionadas con la interpretaciéon del contenido de este Pliego se realizardn
obligatoriamente a través de la Plataforma de Contratacién de Correos, siendo éste el Unico canal
mediante el que seradn atendidas.

Los licitadores, podran subir sus preguntas a la Plataforma de Contratacién de Correos hasta seis (6) dias
naturales antes de la finalizacién del plazo para la presentacion de ofertas.

7.3 Comunicaciones y notificaciones electrénicas

Sin perjuicio de la publicidad que pueda acordarse de determinadas actuaciones las comunicaciones y
notificaciones a los licitadores se realizardn a través de la Plataforma de Contratacién de Correos
(https://pcc.correos.es/licitacion) utilizando para los avisos la direccién de correo electrénico que el
licitador hubiera facilitado para su registro en dicha Plataforma.

7.4 Envio de ofertas por medios electrénicos

Las ofertas se presentaran en plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el perfil de
contratante o en la invitacién remitida, de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 5 del presente
Pliego.

Los licitadores deberan presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electronica a través de la
Plataforma de Contratacién del Correos ((https://pcc.correos.es/licitacion) utilizando para ello la
“Herramienta de Preparacidon y Presentacion de Ofertas” que desde esa plataforma se pone a su
disposicion (ver instrucciones y recomendaciones en Anexo VII).

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir una proposicién en
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unién temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una UTE. La
contravencion de este principio dara lugar a la exclusidn de todas las presentadas.

7.5 Documentacion confidencial

Los licitadores, al tiempo de presentar su oferta, indicardn expresamente qué documentos (o parte de
estos) o datos, de los incluidos en las ofertas, tienen la consideracién de «confidenciales», sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
La condicidn de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen, o de cualquier otra
forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién, sefialando ademas los
motivos que justifican tal consideracion. No se consideraran confidenciales documentos o datos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

7.6 Adjudicacidn de los contratos

De acuerdo con lo dispuesto en los Anexos IX y Anexo X, se establecen los criterios de adjudicacién que se
indican en este apartado.

En caso de incurrir en empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se
acudira a lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

En los casos en que se identifique una oferta anormalmente baja se atendera a lo dispuesto en el Apartado
8.2 del presente Pliego.

7.6.1 Procedimiento General Ordinario Sin Negociacion

LOTE 1. EJECUCION DE OBRA:
Pluralidad de Criterios de Adjudicacién: MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO

Tipologia Criterio Ponderacion
Criterios sujetos a un juicio de valor .
J J Técnico 20%
(Anexos IX)
Criterios evaluables mediante Técnico 10%
férmula o automaticamente
(Anexo X) Econémico 70%

Se eligen estos criterios con la finalidad de obtener la mejor relaciéon calidad-precio en la
contratacién, ya que las peculiaridades de estas instalaciones hacen entender que deben existir
criterios mas alla del econdmico que deben ser tenidos en cuenta.

La puntuacidn final estard compuesta por la suma de la puntuacion asignada en los criterios sujetos a
juicio de valor y los criterios evaluables mediante férmula o automaticamente.

En caso de incurrir en empate entre varias ofertas tras aplicacion de los criterios de adjudicacién, se
acudird a lo dispuesto en el art. 147.2 LCSP relativo a los criterios de desempate.

LOTE 2. DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD:
Pluralidad de Criterios de Adjudicacién: MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO
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7.7

7.8

Tipologia Criterio Ponderacion
Criterios sujetos a un juicio de valor , .
! ) Técnico 30%
(Anexos IX)
Criterios evaluables mediante Técnico 21%
férmula o automaticamente
(Anexo X) Econémico 49%

Se ha optado por este criterio con la finalidad de obtener la mejor relaciéon calidad-precio en la
contratacién, dado que las peculiaridades de estos servicios, que deben ser realizados por arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos, hacen entender que deben existir criterios mas
alla del econdmico que deben ser tenidos en cuenta, segun lo establecido en el articulo 145 de la LCSP:

(..) 4. Los drganos de contratacion velardn por que se establezcan criterios de adjudicacion que
permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus
necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de servicios que tengan por objeto
prestaciones de cardcter intelectual, como los servicios de ingenieria y arquitectura.

En los contratos de servicios del Anexo IV, asi como en los contratos que tengan por objeto
prestaciones de cardcter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberdn representar, al
menos, el 51 por ciento de la puntuacion asignable en la valoracion de las ofertas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2.a) del articulo 14e6. {...)

La puntuacién final estard compuesta por la suma de la puntuacién asignada en los criterios sujetos a
juicio de valory los criterios evaluables mediante férmula o automaticamente.

En caso de incurrir en empate entre varias ofertas tras aplicaciéon de los criterios de adjudicacion, se
acudird a lo dispuesto en el art. 147.2 LCSP relativo a los criterios de desempate.

Ofertas integradoras
NO PROCEDE EN ESTA CONTRATACION

Contenido de las ofertas

Se indica a continuacién la documentacién que se debe incluir en cada uno de los sobres:

7.8.1 SOBRE 1: Documentacion administrativa

a) Documento Europeo Unico en materia de Contratacién (DEUC). Cumplimentado conforme a
las indicaciones contenidas en el Anexo VIII, firmado por el licitador o su representante.

b) Compromiso de adscripcién de medios, segun lo indicado en el Apartado 6. Anexo XV

¢) Compromiso de constitucién de Unidn Temporal de Empresarios (UTE). Cuando dos o mas
empresas acudan a una licitacién con el compromiso de constituirse en Unién Temporal, se
debera aportar una declaracion indicando los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Unidon Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado
documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas
componentes de la Unidon. En estos casos cada una de las empresas debera presentar su
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d)

f)

g)

propio Documento Europeo Unico en materia de Contratacién (DEUC) a que se refiere el
apartado a).

En el caso del Lote 2, podran concurrir a la licitacion personas fisicas o juridicas, que
presentardn oferta como licitador Unico. En caso de que varios operadores econdmicos
deseen concurrir conjuntamente, deberan hacerlo mediante la constitucién de una unién
temporal de empresas (UTE). No obstante, el licitador podra integrar su solvencia y medios
personales con otras entidades o profesionales, conforme al articulo 75 de la LCSP, sin que
ello suponga la existencia de varios adjudicatarios.

Cuando la solvencia se refiera a titulos académicos o profesionales, experiencia profesional
pertinente o medios personales directamente vinculados a la ejecucién, Unicamente podra
integrarse mediante terceros si estos van a ejecutar efectivamente las prestaciones
correspondientes del contrato. En estos casos, deberd aportarse compromiso por escrito
del tercero en el que conste:

- su identificacion,

- su titulacién habilitante y, en su caso, colegiacién,

- la funcidn que asumira en la ejecucién del contrato,

- su compromiso de adscripcién durante toda la ejecucion,

- y su participacion directa en las prestaciones para las que se invoca su capacidad.

En caso de concurrencia en UTE, la solvencia técnica y econdmica podrd acreditarse
mediante la acumulacién de las capacidades de sus integrantes, sin que sea exigible que
cada uno de ellos cumpla individualmente la totalidad de los requisitos, siempre que quede
acreditada la suficiencia conjunta de la UTE y la participacién efectiva de cada miembro en la
ejecucién de las prestaciones que correspondan.

En su caso, declaracién de que la empresa a la que representa pertenece a un grupo
empresarial, con indicacion de las sociedades que forman parte del mismo.

Las empresas no espainolas deberdn aportar declaracién de que se somete a la Jurisdiccidon
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unidon Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberdn aportar un informe que acredite su
capacidad de obrar, expedido por la Misidn Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o,
en su defecto que actlan con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato

Las empresas.

7.8.2 SOBRE 2: Oferta técnica y criterios de adjudicacion cuya evaluacion depende de un juicio de

valor

Los criterios de adjudicacidn cuya evaluacion depende de un juicio de valor seran los establecidos
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en el Anexo IX.

CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR
Lote Criterio Puntuacion Documentacion a aportar Extension maxima del
maxima documento *
1 Concepcién 20 puntos Memoria descriptiva 50 paginas por las dos
global del conforme a lo detallado en | caras
encargo el Anexo IX.
2 | Concepcién 30 puntos Memoria descriptiva 30 paginas por las dos
global del conforme a lo detallado en | caras
encargo el Anexo IX.

*Extension madxima del documento en su totalidad: incluyendo portada, indice, bibliografia en su caso. Se
redactard en tipografia Arial 12 con interlineado simple. En caso de superar el numero de pdginas indicadas

no se v

alorard la informacion que figure en las pdginas que exceden del mdximo marcado.

La documentacién que constituya la oferta técnica y la que incluya los valores de los criterios de
adjudicacion cuya evaluacién depende de un juicio de valor debera presentarse en archivo
electréonico en una o varias carpetas, comprimidas si no es posible por tamafio, con el nombre
“SOBRE N9 2”, en archivo ejecutable con formatos *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls. *.xls *.odt *.ods).

Advertencia: La inclusidon de cualquier documentacion y/o informacién en el SOBRE 2 que
debiera incluirse en el SOBRE 3 supondra la exclusién del licitador.

7.8.3

SOBRE 3: Proposicién econémica y criterios de adjudicacion de evaluacién automdtica y/o
con arreglo a formulas matemadticas

Los criterios de adjudicacién de evaluacidn automatica y/o con arreglo a férmulas seran los
establecidos en el Anexo X. Para su evaluacion se debera presentar la siguiente documentacion:

Para el lote 1 (Ejecucion de obra):

LOTE 1 - CRITERIOS AUTOMATICOS
(10 puntos técnicos+70 puntos econdmicos)
Criterio Denominacion Puntuacion Documentacion a aportar
maxima

1 Plan de Control de Calidad para la obra | 6 puntos Se presentard el Plan de Control
de Calidad conforme a lo
detallado en el Anexo X.

2 Plan de Gestion Ambiental y de 4 puntos Se presentara el Plan de Gestion

Residuos Ambiental 'y de  Residuos

conforme a lo detallado en el
Anexo X.

4 Oferta econémica 70 puntos | La proposicidon econémica se
ajustard al modelo que se incluye
como Anexo XI.
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Para el lote 2 (Direccion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud):

LOTE 2 — CRITERIOS AUTOMATICOS
(21 puntos técnicos+49 puntos econémicos)

Criterio Denominacion Puntuacion Documentacion a aportar
maxima
1 Equipo asignado a la obra: experiencia | 14 puntos Se acreditard la experiencia de los

miembros de la direccion de obra
mediante declaracién responsable,
presentando el Anexo XVII

2 Formacién en prevencién de riesgos 7 puntos Certificado de dicha formacion.
laborales seguridad en el trabajo de la
persona encargada de la Coordinacion
de Seguridad y Salud

3 Oferta econémica 49 puntos La proposicién econdmica se
ajustard al modelo que se incluye
como Anexo XI.

La documentacidon que incluya los valores de los criterios de adjudicacidn cuya evaluacién puede
realizarse de manera automatica debera presentarse en archivo electrénico, en una o varias
carpetas, comprimidas si no es posible por tamafo, con el nombre “SOBRE N2 3”, en archivo
ejecutable con formatos *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls. *.xls *.odt *.ods).

Sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la pertinente aclaracion de ofertas, no se aceptaran
aquellas que tengan omisiones o errores que impidan conocer claramente sus términos esenciales.

Advertencia: La inclusiéon de cualquier documentacion y/o informacién en el SOBRE 3 que
debiera incluirse en el SOBRE 2 supondra la exclusién del licitador.

ADJUDICACION Y PERFECCION DEL CONTRATO
Procedimiento de apertura de sobres y valoracién de ofertas

Una vez concluido el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura de la documentacion
administrativa presentada por los licitadores, verificandose que constan los documentos requeridos, o
en caso contrario, procediendo a solicitar su subsanacién, para que el licitador presente la
documentacion requerida en el plazo de 3 dias habiles.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de
formulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia.

Una vez recibidas y tras la apertura de sobres, se valoraran y posteriormente se otorgara la mayor
puntuacion a la mejor oferta y las demas ofertas se puntuaran de forma proporcional a la de mayor

puntuacion.

Una vez valoradas las ofertas, se remitird al érgano de contratacion la correspondiente propuesta de
clasificacion y de adjudicacion, en la que figurardn ordenadas las ofertas de forma decreciente,
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8.2

incluyendo la puntuacién otorgada a cada una en aplicacion de los criterios de adjudicacion e
identificando la mejor oferta puntuada.

Ofertas anormalmente bajas

Para la identificacion de ofertas anormalmente bajas se atendera a los siguientes parametros:

Se considerara que una proposiciéon econémica es anormalmente baja cuando incluya un
porcentaje de baja que, respecto de la media aritmética de los porcentajes de baja de
todas las ofertas admitidas, o del presupuesto de licitacion en caso de licitador Unico,
exceda de diez unidades porcentuales.

n Otra...

En los casos en que se identifique una oferta anormalmente baja se solicitara al licitador su justificacion
por escrito de forma razonada y detallada, en un plazo de 5 dias habiles. Si transcurrido este plazo no se
hubiera recibido dichas justificaciones, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta.

Las aclaraciones y justificaciones deberan realizarse en base a los siguientes puntos:

a. El ahorro que permite el procedimiento de fabricacion de los productos, la prestacion de servicios o

el método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que dispone el

licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, relacionadas con
los costes y calidad de oferta.

c. Lainnovacién vy la originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los productos, prestar

los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral y

de su subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumple lo
establecido en el Articulo 201 de la Ley 9/2017.

e. El cumplimiento de las obligaciones por posible obtencidn de una ayuda estatal por parte de esa

empresa.

Una vez vencido el plazo sefialado, si no se han recibido las justificaciones y aceptaciones solicitadas,
esa empresa quedara desestimada.

A la vista de la justificacion de la oferta, la entidad contratante decidira sobre su aceptacion o rechazo.
En el caso de rechazarse, se propondra la adjudicacidon en favor del siguiente mejor, sin realizar una
nueva clasificacion.

En el caso de que una de las ofertas consideradas a priori como anormalmente bajas resulte
adjudicataria el licitador deberd constituir una garantia complementaria si asi se hubiera contemplado.

8.3 Documentacidn a presentar por el propuesto como adjudicatario

Al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira para que en el plazo de 10 dias habiles a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente
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documentacion original o copias compulsadas:

Los que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad.

Resguardo de constitucion de garantia definitiva y, en su caso, complementaria.

X |X | X

Los que acrediten la representacion.

X

Los que acrediten disponer de la habilitacién empresarial o profesional para la realizacion
de la prestacion objeto de contrato.

X

Documentos que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional por
los medios que se especifiquen en el Anexo IV.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos exigird demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibicion del
correspondiente documento de compromiso de disposicidn.

Acreditacion de la inexistencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social, mediante
la presentacién de los correspondientes certificados emitidos por los organismos
competentes.

Los que acrediten la efectiva disposicion de los medios que se exijan adscribir a la
ejecucion o, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar a la ejecucion del contrato.
En el caso del personal, se aportara el CV ciego del personal o equipo humano (es decir,
sin referencia a datos de caracter personal) disponible para el cumplimiento del mismo en
el que se recoja la formaciéon y afios de experiencia que guarden relaciéon con las
funciones a desempefiar por el personal o equipo humano bajo el contrato.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Alta,
referida al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto o, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

Declaracién responsable sobre la implantacion del plan de igualdad conforme a lo
establecido en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Para el LOTE 1 (Ejecucién de obra). Seguro de Responsabilidad Civil General/explotacidn:

e Suma asegurada: 600.000 € por siniestro.

e Sera necesario cumplir con los siguientes aspectos: cobertura de los dafios
corporales, materiales y consecutivos causados en el curso de su actividad
ordinaria que fueren imputables a la empresa, sus directivos, empleados
(incluidos todos aquellos puestos a servicio de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E.), agentes y subcontratistas.

e Sera necesario un certificado en el que se incluya a la Sociedad Estatal de Correos
y Telégrafos S.A., S.M.E. como asegurado adicional de dicha pdliza, sin que pierda
en ningun caso la condicién de tercero.

e Durante y a finalizacién del contrato entre Sociedad Estatal de Correos vy
Telégrafos S.A., S.M.E. y la adjudicataria, la pdliza deberd cubrir los periodos de
responsabilidad posteriores a la ejecucidon de trabajos del personal contratado,
segln los periodos de prescripcion de responsabilidad profesional sefialados por
las leyes que fueren de aplicacion.

e En el caso de que se disponga de limites indemnizatorios, alcances o coberturas
gue no permitan cubrir el importe completo de resarcimiento de un determinado
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siniestro, el adjudicatario presentara una certificacién indicando que respondera
de los dafos y perjuicios que cause por culpa suya, sin que en ninguin caso las
limitaciones existentes en las podlizas puedan generar un menoscabo en el
patrimonio de Correos. (Anexo XVI)

Para el LOTE 1 (Ejecucion de obra). Seguro de Responsabilidad Civil Patronal:

e  Suma asegurada: 300.000 € por victima.

e Durante y a finalizacién del contrato entre Sociedad Estatal de Correos vy
Telégrafos S.A., S.M.E. y la adjudicataria, la pdliza deberd cubrir los periodos de
responsabilidad posteriores a la ejecucion de trabajos del personal contratado,
segln los periodos de prescripcion de responsabilidad profesional sefialados por
las leyes que fueren de aplicacion.

e En el caso de que se disponga de limites indemnizatorios, alcances o coberturas
que no permitan cubrir el importe completo de resarcimiento de un
determinado siniestro, el adjudicatario presentara una certificacion indicando
que respondera de los dafios y perjuicios que cause por culpa suya, sin que en
ningln caso las limitaciones existentes en las pdlizas puedan generar un
menoscabo en el patrimonio de Correos. Anexo XVI)

Para el LOTE 1 (Ejecucion de obra). Seguro a todo riesgo construccién:

e  Suma asegurada: Equivalente al importe de la oferta econémica.

e La cobertura cualitativa debera alcanzar los riesgos de dafos que sufran las obras
realizadas y en curso de realizacién de este contrato, los equipos y la maquinaria
de construccién, y los gastos en concepto de aceleraciéon de la obra y de
realizacion de horas extraordinarias, asi como la cobertura adicional de dafios a
bienes preexistentes para el supuesto de que la obra tenga la consideracion de
obra de reforma.

e Adicionalmente a la documentacién justificativa de tenencia en vigor, sera
necesario un certificado en el que se incluya a la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E. como asegurado adicional de esta pdliza.

e Durante y a finalizacién del contrato entre Sociedad Estatal de Correos vy
Telégrafos S.A., S.M.E. y la adjudicataria, la pdliza deberd cubrir los periodos de
responsabilidad posteriores a la ejecucion de trabajos del personal contratado,
segln los periodos de prescripcion de responsabilidad profesional sefialados por
las leyes que fueren de aplicacion. Anexo XVI

Para el LOTE 2 (Direccion de obra). Seguro de Responsabilidad Civil General/explotacidn:

e  Suma asegurada: 300.000 € por siniestro.

e Serd necesario cumplir con los siguientes aspectos: cobertura de los dafios
corporales, materiales y consecutivos causados en el curso de su actividad
ordinaria que fueren imputables a la empresa, sus directivos, empleados
(incluidos todos aquellos puestos a servicio de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E.), agentes y subcontratistas.

e Serd necesario un certificado en el que se incluya a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. como asegurado adicional de dicha péliza, sin
que pierda en ningun caso la condicidn de tercero.

e Durante y a finalizacién del contrato entre Sociedad Estatal de Correos vy

19



Contratacién de EJECUCION DE OBRAS, DIRECCION FACULTATIVA

: ain SE
DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD &’ Correos i i

Expediente num.: ED260315

Telégrafos S.A., S.M.E. y la adjudicataria, la pdliza debera cubrir los periodos de
responsabilidad posteriores a la ejecucion de trabajos del personal contratado,
segun los periodos de prescripcion de responsabilidad profesional sefialados por
las leyes que fueren de aplicacion.

En el caso de que se disponga de limites indemnizatorios, alcances o coberturas que no
permitan cubrir el importe completo de resarcimiento de un determinado siniestro, el
adjudicatario presentard una certificacion indicando que responderd de los dafios v
perjuicios que cause por culpa suya, sin que en ningun caso las limitaciones existentes en
las pdlizas puedan generar un menoscabo en el patrimonio de Correos. (Anexo XVI)

Para el LOTE 2 (Direccién de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud). Seguro de

Responsabilidad Civil Profesional:

Suma asegurada: 300.000 € por siniestro.

Serd necesario cumplir con los siguientes aspectos: Cobertura de los dafios
corporales, materiales, consecutivos y perjuicios patrimoniales puros derivados
de actos u omisiones imputables a los empleados contratados por la licitadora y
puestos a servicio de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. en
el desempefio de las actividades correspondientes a las categorias de actividad
técnica.

Serd necesario un certificado en el que se incluya a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. como asegurado adicional de dicha péliza, sin
que pierda en ningun caso la condicidn de tercero.

Durante y a finalizacidn del contrato entre Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A., S.M.E. y la adjudicataria, la pdliza deberd cubrir los periodos de
responsabilidad posteriores a la ejecucion de trabajos del personal contratado,
segln los periodos de prescripcion de responsabilidad profesional sefialados por
las leyes que fueren de aplicacion.

En el caso de que se disponga de limites indemnizatorios, alcances o coberturas
que no permitan cubrir el importe completo de resarcimiento de un
determinado siniestro, el adjudicatario presentara una certificacion indicando
que respondera de los dafios y perjuicios que cause por culpa suya, sin que en
ningun caso las limitaciones existentes en las pdlizas puedan generar un
menoscabo en el patrimonio de Correos. (Anexo XVI)

O

En los supuestos en que la propuesta de adjudicacidon de un contrato recaiga sobre una unidn de
empresarios o sobre una agrupacidn de estos con el compromiso de constituir una sociedad, el plazo
para presentar la documentacién sera de veinte dias habiles.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado por causas imputables

al contratista, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. En tal supuesto, se procederd a

recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas

las ofertas.

Una vez presentada la documentacidn, se verificard que el propuesto como adjudicatario cumple los
requisitos de participacion exigidos.
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8.4 Adjudicacion del contrato

Una vez adoptado, el acuerdo de adjudicacidn se notificara al adjudicatario y al resto de los licitadores y
se publicara en el perfil de contratante.

8.5 Perfeccion del contrato

El contrato quedara perfeccionado con su adjudicacion. La formalizacién se realizard mediante la firma
de aceptacién por el contratista de la resolucién de adjudicacién donde ha de constar de forma expresa
la fecha de inicio del contrato.

Si se tratara de una UTE, su representante debera presentar ante el érgano de contratacién la escritura
publica de su constitucion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
de 5 dias hdbiles desde la notificacion de la adjudicacién, el contrato quedara automaticamente
resuelto y se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacidn establecida para los propuestos como adjudicatarios.

Si el adjudicatario desea que el contrato se formalice en documento publico podra solicitarlo corriendo
con los gastos que se deriven de ello y facilitando una copia de la escritura a la entidad contratante.

La formalizacién de los contratos debera asimismo publicarse en el perfil de contratante.

8.6 Constitucion de garantias

LOTE1 EJECUCION DE OBRA
REGIMEN DE GARANTIAS
Constitucion de garantia
- NO OISl
provisional
Si el licitador la constituye mediante aval,
deberd utilizar el modelo incluido como
Anexo V. Si utiliza otro medio, consultara las
condiciones que debe reflejar el documento
de constitucion con la entidad contratante.
g 5% del importe de adjudicacién del Ademas de por la correcta ejecucion del
Constitucion de garantia i initi 4
n o 8 contrato o el lote adjudicado (IVA contratoN, la garan'tlfa 'deflnltlva requndera
definitiva . de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
excluido) .
la entidad contratante y de los gastos que
puedan derivarse de las reclamaciones
fehacientes de cumplimiento o ejecucidn de
las garantias, asi como por los restantes
conceptos indicados en el articulo 110 de la
LCSP.
Constitucién de garantia 5% sobre el importe de adjudicacion (IVA
. CONO S Importe | excluido) (en caso de oferta anormalmente
complementaria .
baja).
Cuando varie el importe del contrato por cualquier causa, el contratista vendra obligado a ajustar el importe
de las garantias constituidas en la proporcion que corresponda en al plazo de 10 dias habiles desde que se le
notifique la causa determinante de la variacién del importe del contrato. De no cumplirse este requisito por
causas imputables al contratista en el plazo establecido, la entidad contratante podrd resolver el contrato, con
pérdida de la garantia que tuviera constituida el contratista.
En el caso de que se impongan penalidades al contratista y deban hacerse efectivas contra la garantia
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definitiva constituida, el adjudicatario quedara obligado a reponer esta garantia en los diez dias habiles
siguientes a que se comunique la ejecucién de la garantia inicial.

LOTE2 DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
REGIMEN DE GARANTIAS

Constitucion de

garantia provisional XNO sl

Si el licitador la constituye mediante aval,
debera utilizar el modelo incluido como
Anexo V. Si utiliza otro medio, consultara las
condiciones que debe reflejar el documento
de constitucion con la entidad contratante.

o 5% del importe de adjudicacién del Ademas de por la correcta ejecucion del
Constltumo.n.d.e contrato o el lote adjudicado (IVA contratoN, la garan.tlfa -deflnltlva requndera
garantia definitiva . de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
excluido) la entidad contratante y de los gastos que
puedan derivarse de las reclamaciones
fehacientes de cumplimiento o ejecucidn de
las garantias, asi como por los restantes

conceptos indicados en el articulo 110 de la

LCSP.
Constitucion de 5% sobre el importe de adjudicacién (IVA
garantia O NO SI excluido) (en caso de oferta anormalmente

complementaria baja).

Cuando varie el importe del contrato por cualquier causa, el contratista vendrd obligado a ajustar el importe de
las garantias constituidas en la proporcidn que corresponda en al plazo de 10 dias habiles desde que se le
notifique la causa determinante de la variacién del importe del contrato. De no cumplirse este requisito por
causas imputables al contratista en el plazo establecido, la entidad contratante podra resolver el contrato, con
pérdida de la garantia que tuviera constituida el contratista.

En el caso de que se impongan penalidades al contratista y deban hacerse efectivas contra la garantia definitiva
constituida, el adjudicatario quedard obligado a reponer esta garantia en los diez dias hdbiles siguientes a que
se comunique la ejecucién de la garantia inicial.

La empresa adjudicataria debera depositar la correspondiente garantia definitiva a favor del érgano de
contratacién que haya promovido la licitaciéon. En el caso de que una de las proposiciones consideradas
a priori como anormalmente bajas resulte adjudicataria, el licitador debera constituir una garantia
complementaria.

El contratista dispondra de 10 dias habiles para la constitucion de la garantia definitiva y, cuando
corresponda, complementaria, desde el dia siguiente a aquel en que se hubiere recibido el
requerimiento.

Al licitador que presente la mejor oferta le sera requerido el resguardo de la garantia definitiva
procedente con cardcter previo a la adjudicacién del contrato.

En caso de no constituir la garantia definitiva en el plazo sefalado al efecto, se entenderad que el

licitador ha retirado su proposicidn y se procedera a la adjudicacién del licitador siguiente por el orden
en que hayan quedado clasificado las proposiciones.
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9 EJECUCION DEL CONTRATO
9.1 Obligaciones generales del adjudicatario
9.1.1 Obligaciones en materia fiscal, laboral y medioambiental

Seradn de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las operaciones
necesarias para la ejecucion del contrato y cualquier otra que resulte de aplicacién segun las
disposiciones vigentes. En este sentido, tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las
propuestas de adjudicacién, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Anadido, que sera
repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislacién vigente.

El adjudicatario del contrato cumplird con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacién. El personal que el adjudicatario deba contratar para atender
sus obligaciones dependerd exclusivamente de este, sin que a la extincion del contrato pueda
producirse en ningln caso la consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos como
personal de la entidad contratante.

Para la ejecucidn de esta contratacién NO procede subrogacion de trabajadores.

En el caso de que, debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de sus contratistas o
subcontratistas, la entidad contratante fuese sancionada por incumplimientos de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad, de
prevencion de riesgos laborales, de proteccion del medio ambiente o cualesquiera otra que resulten de
aplicacion en ejecucién del contrato, bien en exclusiva o con cardcter solidario, el adjudicatario abonara
a la entidad contratante la cantidad que resulte de dicha sancidon, al primer requerimiento, y sin
perjuicio de las acciones legales que posteriormente le pudieran corresponder.

9.1.2 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones.

1. Distribucién de responsabilidades

Corresponderad al adjudicatario del Lote 1 (ejecucidon de la obra) la preparacién material de la
documentacion técnica, administrativa y de obra que resulte necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos, asi como la realizacién de las gestiones materiales y pagos que le correspondan en relacién
con la legalizacién de instalaciones, gestion de residuos, puesta en marcha, ensayos, certificados de
instaladores, boletines, documentacién técnica final y demds actuaciones propias de la ejecucidn
material del contrato.

El depdsito de aquellas fianzas que, por garantias en la ejecucion de los trabajos que se contratan,
pueda exigir el Ayuntamiento antes o durante la ejecucidn de las obras sera de cuenta del contratista.

Queda incluida dentro de la contrataciéon y, por lo tanto, dentro del importe del contrato, la confeccidon
y colocacion de la carteleria que pudiera ser exigida por el Ayuntamiento u Organismo oficial con
motivo de la realizacion de las obras, siendo por cuenta del contratista el abono de los tributos y
arbitrios correspondientes, asi como su posterior retirada tras la finalizacién de estos.

Correspondera al adjudicatario del Lote 2 (Direccién Facultativa y Coordinacién de Seguridad y Salud),
en el ambito de sus competencias profesionales, la supervisidn técnica de la documentacion anterior, su
validacién facultativa cuando proceda, la emision de informes, certificados, visados, declaraciones
responsables, certificaciones finales y demas documentos técnicos que deban ser suscritos por técnico
competente, asi como la interlocucion técnica con la Administracién u organismos competentes cuando
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resulte necesaria para la obtencidon de licencias, autorizaciones, legalizaciones o titulos habilitantes
vinculados al objeto del contrato.

Corresponderda a Correos, como promotor, la firma o presentacion de aquellas solicitudes,
declaraciones o documentos que legalmente deban ser formulados por la propiedad o promotor, asi
como el abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de las tasas por licencias y de
cualesquiera otros tributos o exacciones cuya condicidon de sujeto pasivo corresponda legalmente al
promotor.

2. Régimen de colaboracion

Ambos adjudicatarios (lote 1 y lote 2) vendrdn obligados a colaborar activamente entre si y con Correos
para la correcta y mads agil tramitacion de licencias, autorizaciones, legalizaciones y demds actuaciones
administrativas necesarias para la ejecucidon, recepcién y puesta en servicio de la obra, debiendo
aportar sin demora la documentacién, subsanaciones, aclaraciones o comparecencias que les sean
requeridas dentro del ambito de sus respectivas obligaciones.

3. Retrasos no imputables por actuaciones administrativas

No tendran la consideracion de demora imputable al contratista ni al adjudicatario del Lote 2 los
retrasos derivados de actos, requerimientos, informes, resoluciones, tiempos de tramitacién o
cualesquiera otras actuaciones de las Administraciones publicas u organismos competentes, siempre
que dichos retrasos no traigan causa de una actuacion negligente, incompleta, extemporanea o
defectuosa de los adjudicatarios.

Cuando se produzca una situacion de esta naturaleza, el plazo de ejecucién quedara suspendido o, en
su caso, sera objeto de la correspondiente ampliacion por el tiempo efectivamente afectado, previa
constatacion por el responsable del contrato de que la causa del retraso no es imputable a los
adjudicatarios.

Durante dicho periodo no procedera la imposicion de penalidades, ni la apreciacién de incumplimiento
culpable, ni la consideracidon de la oferta o ejecucion como defectuosa por causa exclusivamente

derivada del retraso administrativo no imputable.

4. Obligacion de diligencia

Lo anterior no eximird a los adjudicatarios de su deber de actuar con la maxima diligencia en la
preparacion, presentacion y subsanacién de la documentacidon que resulte exigible, ni de comunicar
inmediatamente a Correos cualquier incidencia administrativa susceptible de afectar al plazo, coste o
correcta ejecucidon del contrato.

5. Acreditacién
La no imputabilidad del retraso debera quedar acreditada mediante requerimiento, informe, resolucion,
diligencia, justificante de presentacién, comunicacién administrativa o cualquier otro medio

documental suficiente que permita constatar la existencia de la incidencia y su incidencia temporal en la
ejecucion del contrato.
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9.1.3 Obligaciones del adjudicatario en materia de proteccion de datos

En materia de proteccion de datos, el adjudicatario y la entidad contratante convienen que la prestacion
del servicio no requiere de un tratamiento de datos de caracter personal por parte del adjudicatario, por lo
que el desarrollo de este se realiza sin acceder a datos personales responsabilidad de la entidad
contratante. En este sentido el adjudicatario se compromete particularmente a:

i. Evitar todo acceso a datos, informando expresamente a sus trabajadores y profesionales de que el
mismo se encuentra prohibido.

ii. En caso de acceso accidental: i) Guardar la mas estricta confidencialidad y secreto sobre los datos
accedidos; ii) Adoptar las medidas oportunas para evitar su reiteracidn; iii) Proceder a la inmediata
destruccién de las copias accidentales que se hayan podido realizar.

Sin perjuicio de lo anterior, para el desarrollo de los servicios el adjudicatario (como cedente) comunicara a
la entidad contratante (como cesionario), los datos personales de sus trabajadores o subcontratistas que
accedan a las instalaciones de la entidad contratante para prestar los servicios objeto de contratacion con
las siguientes finalidades: I. Identificar al personal que acceda a las instalaciones de la entidad contratante
y darles acceso a las mismas para que puedan llevar a cabo la prestacidn del servicio que es objeto de
contratacién; Il. En caso de personal auténomo acceso a sus datos identificativos a través del Libro de
Subcontratacién a efectos de cumplir con sus obligaciones legales; Ill. acceso al curriculo del personal
técnico y operativo del adjudicatario a efectos de que la entidad contratante pueda verificar el
compromiso de adscripcion de medios personales suficientes para la ejecucién de la contratacién bajo lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién. IV. Cumplir con las
obligaciones en materia de prevencidon de riesgos laborales de conformidad con lo dispuesto en la
normativa de prevencion de riesgos laborales.

La tipologia de datos de cardcter personal que serdn comunicados son las siguientes: Datos de caracter
identificativo, de contacto, asi como datos académicos y profesionales.

Por motivo de lo indicado, las partes asumen el cumplimiento de las diferentes obligaciones que les son de
aplicacion y que, a titulo enunciativo y no limitativo, se indican a continuacién:

Obligaciones del CEDENTE:

- ElI CEDENTE garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de las
disposiciones contenidas en el presente acuerdo y en la normativa vigente en materia de Proteccién de
Datos Personales.

- ElI CEDENTE declara y garantiza la procedencia licita de los datos personales comunicados a EL
CESIONARIO, garantizando que éstos se han obtenido cumpliendo con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia de Proteccion de Datos Personales.

- ElI CEDENTE declara haber informado a los interesados de la finalidad de uso de sus datos
personales, y haber aportado informacion suficiente en relacion con la comunicacion de datos
articulada a través del presente acuerdo. En particular, garantiza a la entidad contratante haber
informado tanto a sus empleados como, en su caso, a los empleados de sus subcontratistas de que sus
datos van a ser comunicados a la entidad contratante con las finalidades indicadas anteriormente, asi
como de la restante informacion requerida por los articulos 13 y 14 RGPD.

- ElI CEDENTE garantiza haber adoptado las medidas de seguridad adecuadas, conforme al analisis de
riesgos efectuado, a los efectos de asegurar la confidencialidad e integridad de los datos personales
objeto de comunicacion.
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Obligaciones del CESIONARIO:

- EI CESIONARIO garantiza que cumplira con las obligaciones previstas en la normativa de proteccién
de datos personales para el responsable del tratamiento, como consecuencia de la adquisicién de esta
condicidn tras la comunicacién de los datos necesarios para la ejecucién del contrato.

- EI CESIONARIO garantiza que los datos personales a utilizar seran exclusivamente para las finalidades
expuestas en esta cldusula y, en caso de querer utilizarlos para otras finalidades, solicitara el previo
consentimiento del cedente o de los propios interesados (en caso de ser éste necesario).

- ElI CESIONARIO adoptara las medidas de seguridad adecuadas de conformidad con el analisis de
riesgos efectuado, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 32 del RGPD.

- El CESIONARIO respetara en cualquier caso la confidencialidad respecto de los datos cedidos con
motivo de la contratacion y no lo revelara ni dejara a disposicidon de terceros, salvo que sea requerido
por un Tribunal, Autoridad de Control o Autoridad Administrativa competente.

Ambas partes se prestaran asistencia mutua y colaboraran activamente en todos aquellos procedimientos
gue afecten a la comunicacién de datos, incluyendo su uso posterior, especialmente en lo que respecta a:
Analisis de Riesgo y Evaluaciones de Impacto, Gestion de derechos, Notificaciéon de Brechas de Seguridad e
interlocucidn ante el organismo regulador.

El adjudicatario mantendrd indemne a la entidad contratante por toda reclamacién, dafio, deuda, pérdida,
multa, sancidn, costes y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, con causa en cualquier
incumplimiento por el adjudicatario, empleados, prestadores de servicio, o en general, socios de negocio,
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acuerdo y/o en la normativa vigente en
materia de Proteccion de Datos de Cardacter Personal.

9.1.4 Aceptacion y adhesion a las politicas de prevencion de imputaciones delictivas

La empresa adjudicataria vendrd obligada a contar con una politica propia de prevencion de
imputaciones delictivas similar a la establecida por la entidad contratante, o directamente adherirse a
los procedimientos y politicas internas implantados por la misma. A estos efectos, la empresa
adjudicataria podra consultar el Codigo General de Conducta para el correcto cumplimiento del mismo
que aparece en el documento “programa de prevencion de riesgos penales” accesible a través de la
web

https://cswetwebcorsta01.blob.core.windows.net/uploads/2022/01/CORREOS-Codigo-General-de-
Conducta.pdf

9.1.5 Obligaciones esenciales del contrato

Tendran la consideracion de obligaciones esenciales del contrato cuyo incumplimiento constituira, en
todo caso, causa de resolucion, las siguientes:

L1 | L2
Mantenimiento de adscripcién de medios personales o materiales
Condiciones especiales de ejecucién del contrato
Aspectos que se hayan considerado como criterios de adjudicacién
0 Cumplimiento del régimen y plazos de pagos a los subcontratistas o suministradores
establecido en la normativa sobre lucha contra la morosidad en operaciones comerciales
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El cumplimiento de las politicas de prevencién de imputaciones delictivas y los codigos de
conducta establecidos por el contratista, que en todo caso resultaran similares a los
recogidos en el documento “programa de prevencion de riesgos penales” accesible a
través de la web
https://cswetwebcorsta0l.blob.core.windows.net/uploads/2022/01/CORREOS-Codigo-
General-de-Conducta.pdf

O | O | Otras

El cumplimiento de dichas condiciones sera exigible durante la vida del contrato, el control que
Correos ejercera para velar por ese cumplimiento sera el siguiente:

) FORMA DE ACREDITACION DEL

CONDICION ESENCIAL FRECUENCIA CUMPLIMIENTO
Adscripcién de medios Al inicio del contrato y si hay Titulacidn académica y/o Curriculum
especificos. cambios. Vitae.
Condiciones especiales de Al inicio del contratoy a Declaracion responsable.
ejecucion del contrato. requerimiento.
Condiciones Criterio de Al inicio del contratoy a Declaracion responsable.
adjudicacion. requerimiento.
Cumplimiento pagos a los En la recepcién de obra. Certificados de pagos.
subcontratistas
Cumplimiento de politicas de | Al inicio del contratoy a Declaracion responsable.
prevencién de imputaciones requerimiento.
delictivas.

No obstante, en cualquier momento durante la vida del contrato, Correos podra exigir al adjudicatario
el cumplimiento de dichas condiciones.

9.1.6 Condiciones especiales de ejecucion

Tendran la consideracién de condiciones especiales de ejecucidn, cuyo incumplimiento dara lugar a la
imposicién de la penalidad que corresponda en los casos en que no proceda la resolucién del contrato,
las siguientes:

L1 L2

Cumplimiento del régimen y plazos de pagos a los subcontratistas o suministradores
establecido en la normativa sobre lucha contra la morosidad en operaciones

comerciales

El cumplimiento de las politicas de prevencién de imputaciones delictivas y los cédigos
de conducta establecidos por el contratista, que en todo caso resultaran similares a los
recogidos en el documento “programa de prevencion de riesgos penales” accesible a
través de la web.

https://cswetwebcorsta0l.blob.core.windows.net/uploads/2022/01/CORREOS-Codigo-
General-de-Conducta.pdf

[0 | Establecimiento de un plan de formacién para los empleados adscritos a la ejecucién
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@Correos @

del contrato en materias relacionadas con:

Prevencion de riesgos laborales especificos en el marco de la obra a desarrollar.

Establecimiento de un sistema de gestion diferenciada para los residuos que pueda
generar la ejecucién del contrato.

Los residuos de cualquier tipo que se generen durante la realizaciéon de las tareas
descritas en el contrato requerirdn el almacenamiento temporal conforme a los
requisitos de la legislacion en vigor, la retirada y tratamiento por gestores adecuados a
la naturaleza de los mismos, convenientemente autorizados por el 6rgano ambiental
competente, haciendo entrega el adjudicatario de las correspondientes evidencias a
Correos. En caso de disponer de instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones
de valorizacion, eliminacidon o almacenamiento en el ambito de la recogida en espera
de tratamiento, estas deberan contar con su correspondiente autorizacion ambiental
para, como minimo, los residuos generados por la ejecucion del contrato.

Establecimiento de medidas que garanticen la igualdad de trato y no discriminacion, asi
como la inclusion de miembros de grupos vulnerables.

O

Adscribir personal con estabilidad laboral, priorizando contratos indefinidos.

O

Otras:

El cumplimiento de dichas condiciones sera exigible durante la vida del contrato, el control que
Correos ejercera para velar por ese cumplimiento sera el siguiente:

Condicion esencial

Forma de acreditacion del

Frecuencia .
cumplimiento

Cumplimiento del régimen de
pagos.

Al final del contratoy a
demanda.

Certificado suscrito por el contratista.

El cumplimiento de las politicas
de prevencién de imputaciones
delictivas y los cddigos de
conducta establecidos por el
contratista.

Al inicio del contratoy a
demanda.

Certificado suscrito por el contratista.

Formacion de empleados en
Prevencién de Riesgos
Laborales.

Al Inicio del contrato.

Documentacién que acredite la
formacion.

Sistema de gestion de residuos
diferenciados y
almacenamiento temporal de
residuos.

Al inicio del contratoy a
demanda.

Contrato de los contenedores de
residuos.

Establecimiento de
medidas que garanticen la
igualdad de trato

Al inicio del contratoy a
demanda.

Certificado suscrito por el contratista.

Adscribir personal con
estabilidad laboral, priorizando
contratos indefinidos.

Al inicio del contrato y cuando
se produzcan cambios en el
personal adscrito.

Relacion nominal del personal adscrito
al contrato, indicando tipo de contrato
(indefinido, temporal, auténomo).

No obstante, en cualquier momento durante la vida del contrato, Correos podrd exigir
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adjudicatario el cumplimiento de dichas condiciones.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo, respondiendo el
contratista principal en caso de incumplimiento por parte de aquellos.

9.1.7 Régimen de confidencialidad

El contratista, asi como todas las personas que intervengan en la ejecucién del contrato (incluidos
subcontratistas y proveedores), estaran sujetos al deber de confidencialidad al que se refiere el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 en relacion
con el tratamiento de datos personales.

Igualmente deberdn respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucidn del contrato a la que se le indique por el responsable del contrato, se
hubiese dado el referido cardcter en los pliegos de condiciones o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal, obligacidon que se mantendra durante un plazo de cinco afios
desde el conocimiento de la informacidn, salvo que se establezca un plazo mayor.

9.2 Lote 1: Obligaciones especificas del adjudicatario

9.2.1. Programa de trabajo

El contratista deberd presentar un programa de trabajo en el plazo no superior a treinta dias
naturales, contados desde la fecha de formalizaciéon del contrato, siempre que el plazo total de
ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad. En caso contrario, se establecerd un plazo
de veinte dias naturales para presentar el referido programa de trabajo.

El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificacidn en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccion en el plazo total y en los plazos parciales de ejecucién, siempre que las
disponibilidades de crédito de la entidad contratante permitan efectuar los reajustes de anualidades
que se pudieran derivar de las mismas, sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

Los plazos parciales que se establezcan en el programa de trabajo se entenderan como integrantes del
contrato a efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

9.2.2. Comprobacion y Acta de Inicio y Comprobacion del Replanteo de las Obras

En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales, desde la concesién de la licencia de obra, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia de la persona contratista o su
representacién legal, el director de obra y el técnico designado por Correos a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion.

De esta actuacién se extenderd el Acta de Inicio y Comprobacién del Replanteo de las Obras que

debera ser firmada por todos los intervinientes, entendiéndose iniciada la ejecucion de la obra con el
acta de comprobacion del replanteo.
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Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad de los trabajos y la disponibilidad del inmueble se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, comenzando a computar el plazo de ejecucion a la firma del acta.

En caso no resultar acreditada las circunstancias anteriores, o el director de obra considere necesaria
la modificacidn de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta hasta que el érgano de contratacidn adopte la resolucion procedente dentro de las
facultades que le atribuye la legislacion de contratos de las Administraciones publicas.

En tanto sea dictada esta resoluciéon quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses, sin perjuicio
de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte acuerdo
autorizando el comienzo de las mismas, notificdndolo al contratista y computandose el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a
juicio del organo de contratacién, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y
se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

9.2.3. Libro de ordenes

El “Libro de 6rdenes”, se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la de la
recepcién. Durante dicho lapso de tiempo estard en custodia del contratista, a disposicion de la
Direccidn Facultativa y del Responsable del Contrato que, cuando proceda, anotaran en él las drdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado, cuantas
érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion Facultativa o el Responsable del Contratoy a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacidon de tales transcripciones, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas
instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista debera conservar el Libro de érdenes
en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcidn de la obra, el Libro de drdenes pasara a poder de la entidad contratante.

9.2.4. Plan de Seguridad y Salud

El contratista o adjudicatario de la ejecucidn de las obras elaborara el plan de Seguridad y Salud de
acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud. En él se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el

contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucion
de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio basico.
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El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

Si no fuera necesario realizar proyecto de obra, se exigira al contratista la realizacion de una
evaluacidn de riesgos especifica de los trabajos a desarrollar.

9.2.5 Curso de utilizacion de las instalaciones

Tras la recepcion de la obra, y una vez realizadas las pruebas finales de las instalaciones a satisfaccién
de la Direccién Facultativa y los técnicos de Correos, el Adjudicatario procederd a impartir el cursillo
de uso del edificio a la persona o personas designadas por Correos.

Este cursillo se dedicara al control automatico y del resto de instalaciones y elementos mecdanicos que
precisen accionamiento, asi como la ubicacién de registros, accesos y cualquier otro elemento de la
edificacién cuya situacion deba ser conocida por el responsable del local para su correcto
mantenimiento.

9.2.6 Senalizacion de obras

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dichas zonas como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las drdenes que reciba por escrito de la direccidn acerca de instalaciones de
sefiales complementarias o modificaciones de las que haya instalado.

9.2.7 Documentacion final de obra

El contratista esta obligado a entregar la documentacion técnica de la obra a requerimiento de la
Direccion Facultativa y la legalizacién de las instalaciones previo a la firma del Certificado Final de
Obra.

9.3 Lote 2: Obligaciones especificas del adjudicatario

9.3.1 Obligaciones de la Direccion Facultativa de las obras

Ademas de las obligaciones que procedan derivadas de su condicidon profesional y de las que se
reflejan en la vigente legislacion de Contratos del Sector Publico, de la Edificacion y de Prevencién de
Riesgos, la Direccidon Facultativa tiene la obligacién de:

a. Seguimiento y direccion de obras, incluida la emision del Certificado Final de Obras:

— Velar por que las obras se inicien en los plazos contractuales. De surgir dificultades por parte
del contratista del Lote 1y, en todo caso, una vez rebasados los plazos preclusivos, debera
ponerlo en conocimiento, por escrito, de Correos.
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— Suscribir el Programa de Trabajo a presentar por el contratista de las obras, elevandolo al
drgano de contratacién para su aprobacidn; asi como el control y revision del aprobado
definitivamente.

— En su caso, aprobar el Plan de Gestidn de Residuos de la construccién y la demolicidon que
presente el contratista, elevandolo para su conformidad al érgano de contratacidn, y realizar
su seguimiento durante la ejecucién de la obra.

— Autorizar el inicio de las obras, una vez realizada la comprobacion del replanteo sin reservas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida.

— Dar su conformidad al lugar elegido por el contratista para la instalacién de la “Oficina de
obra” y de los almacenes y autorizar su posible cambio o traslado.

— Exigir al contratista la aportacidon de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y
detallado, si esta hubiera sido una condicién para la adjudicacién del contrato, reconociendo
cada elemento de este equipo y rechazando los que considere inadecuados.

— Examinar los materiales a emplear en la obra comprobando el cumplimiento de las
caracteristicas exigidas para los mismos en el presente Pliego y por las normativas que les
sean exigibles.

— Llevar al dia en correcta exposicién el Libro de Ordenes al Contratista.

— Realizar cuantas visitas de inspeccion a la obra sean necesarias de lo que quedara constancia
en el Libro de Ordenes, asi como de cuantas incidencias se observen en la ejecucion de la
obra.

— Resolver los problemas que plantee el contratista en la interpretacion técnica del y la
ejecucion de la obra, y aquellos que los pliegos dejen a criterio de la direccion de obra, sin que
supongan modificacion de los contratos de obra ni de direccién.

— Realizar mensualmente, la medicidn de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de
tiempo anterior y efectuar un estudio comparativo con la obra prevista segin la memoria
técnica de contratacion, calculando el saldo de obra resultante.

— Realizar mensualmente un informe general sobre el desarrollo de las obras, asi como de las
incidencias relevantes surgidas en dicho periodo.

— Redactar mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen, tomando como base
las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados.

— Tramitar la correspondiente certificacién de la obra, que despachara todos los meses a partir
de la fecha de comprobacién del replanteo.

— En el caso de abonos a cuenta por materiales acopiados, apreciar el riesgo que estos corren y
fijar el porcentaje a pagar al contratista. En el caso de abonos a cuenta por instalaciones y
quipos, fijarlos discrecionalmente con las limitaciones establecidas en la Ley.

— Seguir y acatar, en todo momento, las indicaciones que reciba de Correos.

— Redactar la propuesta de modificacidon de la memoria técnica que rige el contrato, cuando se
aprecie esta necesidad, poniéndolo en conocimiento de Correos, para su aprobacion.

— Firmar, junto con el contratista, el acta de paralizacién y/o suspensién de las obras
previamente acordada por Correos, y remitir a éste un ejemplar de la misma.
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Asistir a la recepcién de la obra firmando el acta.

Entregar el Certificado Final de Obra visado por el Colegio profesional correspondiente.

b. Documentacion final de obra, incluida la firma del Acta de Finalizacion de tramites:

Realizar medicidn general y formular, en el plazo de un mes desde la recepcion, si procede,
propuesta de liquidacién de las obras ejecutadas.

Dar instrucciones al contratista acerca de la conservaciéon de la obra durante el plazo de
garantia.

Entrega del Proyecto AS Built, el CEE, el Libro del Edificio y toda la documentacién final de
obra necesaria para la regularizacion de la Actividad.

Realizar las gestiones necesarias en organismos oficiales, asi como suscribir solidariamente
con el Promotor los certificados y/o declaraciones responsables que procedan, para la
obtencién de las Licencias de obra o funcionamiento pertinentes: Comunicacion de Obras,
Apertura, Funcionamiento, Actividad, u Ocupacién.

El Adjudicatario acreditara la obtencién de Licencia de Obras, en su caso, y la obtencién de la
Licencia de Actividad, asi como la Licencia de Primera Ocupacién o de Utilizacidn, mediante
declaracion responsable.

De lo descrito en el parrafo anterior se levantara un Acta denominada de finalizacién de los
tramites de obtencidn de Licencias que es el documento que marca la conclusidn de todos los
trabajos contratados y que deberd ser firmada por los adjudicatarios del lote 1 y por el
Coordinador de Inmuebles o quien corresponda representar a la Sociedad contratante
remitiendo copia de la misma al equipo técnico de Correos.

Comunicar a Correos con una antelacion minima de un mes la fecha de terminacién del plazo
de garantia.

Redactar dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia un
informe sobre el estado de las obras, y en su caso las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello.

Ademas de todas estas obligaciones el adjudicatario tendrd las que se sefialan en el Reglamento
General de Contratacidn, y demas disposiciones vigentes en materia de contratacion.

9.3.2

=

- o a0

Obligaciones especificas del Coordinador de Seguridad y Salud en obra

Coordinar la aplicacién de los principios preventivos en decisiones técnicas y organizativas.
Coordinar actividades empresariales para garantizar la accion preventiva entre contratistas y
subcontratistas.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de la obra.

Controlar métodos de trabajo y medidas preventivas en la obra.

Entregar informes semanales de seguimiento.

Gestionar el Libro de Incidencias y comunicar incidencias relevantes al promotor y autoridad
laboral. Al libro de incidencias tendrdn acceso las personas relacionadas en el articulo 13.3
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.
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Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra quien estad obligado a
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacién realizada, a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de este.

En ningun caso el coordinador recibira instrucciones del contratista de la obra, con la finalidad de
asegurar su imparcialidad.

10 SUSPENSION DEL CONTRATO Y PARALIZACION TEMPORAL DE LAS OBRAS
Correos podrd acordar la suspensidn del contrato de obra, tanto total como parcialmente.
En caso de suspension, el Adjudicatario tendra derecho al percibo de los pagos correspondientes a los

trabajos realizadas y a los costes, documentalmente justificados, en que hubiera incurrido por esta
paralizacién.

En caso de paralizacién temporal de las obras, bien con caracter parcial o total, se levantara la
correspondiente Acta de Paralizacién por parte del Director de la Obra, el contratista y el Coordinador
encargado de la Seguridad y Salud de la obra. Una vez desaparecidas las causas de la paralizacion, este

personal técnico junto con el contratista levantara la correspondiente Acta de Reinicio.

En caso de paralizacién de las obras por causas imputables al contratista, Correos procedera a aplicar las
penalizaciones establecidas en el Anexo XII.

11  MODIFICACIONES DEL CONTRATO

LOTE 1 (Ejecucién de obra)

Se considera modificacién cualquier alteracion sustancial del objeto, precio o plazo del contrato que no
esté prevista en este pliego.

11.1. Modificaciones previstas

No estan contempladas modificaciones previstas, entendiendo como tal las reguladas en el articulo 204 de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

11.2. Modificaciones no previstas

Si fuera necesario introducir una modificacién no prevista, se aplicara lo dispuesto en los articulos 205, 206
y 207 y 242 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Ninguna persona perteneciente al adjudicatario, ni la Direccién Facultativa, ni el técnico encargado de la
Coordinacion de Seguridad y Salud, ni los técnicos de Correos encargados del seguimiento de los trabajos,
podran introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
autorizacién y aprobacién previa de Correos de las modificaciones y de los presupuestos resultantes como
consecuencia de ellas.
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En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccidén de unidades de obra, ni el contratista ni los
restantes adjudicatarios tendran derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando asi resulte preciso para materializar las modificaciones del contrato que procedan, se procedera al
reajuste del programa de trabajo y consecuentemente, del plazo de ejecucién del contrato, cuando
proceda.

11.3. Exceso de mediciones/liquidacién

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato de ejecucidn de obra las variaciones
autorizadas por la Direccion Facultativa que consistan en la alteracidén en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de la memoria técnica, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato, impuestos excluidos.

11.4. Precios contradictorios

Tampoco tendran la consideracién de modificaciones del contrato de ejecucion de obra la inclusién de
precios nuevos, fijados contradictoriamente, que no supongan aumento del precio global del contrato ni

afecten a unidades de obra que en conjunto excedan del 3 por ciento del presupuesto inicial.

LOTE 2 (Direccién de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud)

La aprobacion por parte de Correos de modificaciones en las obras y del presupuesto resultante como
consecuencia de ellas no supondra un modificado en el contrato de estos Lotes.

La modificacidn del contrato se tramitara a través del procedimiento correspondiente conforme a la LCSP
para modificaciones no previstas o ampliaciones de plazo, lo que procediese.

12  CESION Y SUBCONTRATACION

12.1 Cesion del contrato

Se permite la cesion del contrato para el Lote 1.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros sera necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Autorizacion expresa y previa del 6rgano de contratacion.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que resulte
exigible en funcién de la fase de ejecucidn del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicidn de contratar.

- Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

En caso de cesidn, el cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

No se permite la cesién del contrato para el Lote 2 dadas las caracteristicas técnicas y personales del
servicio.
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12.2 Régimen de subcontratacion
Queda permitida la subcontratacion en el lote 1:

El contratista podra concertar con terceros la realizacidon parcial de la prestacién bajo las siguientes

condiciones:

. Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién.

. El adjudicatario comunicard su intencién de celebrar subcontratos, sefalando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en causa de prohibicién de contratar. Cualquier
cambio respecto de los subcontratos que se produzca durante la ejecucion del contrato debera ser
comunicado también a la entidad contratante.

Se prohibe la subcontratacién de las prestaciones nucleares del Lote 2 de direccion de obra, direccion de
ejecucién y coordinacidon de seguridad y salud, pudiendo admitirse, previa autorizacién, prestaciones
auxiliares no nucleares que no impliquen sustitucion del personal adscrito ni del juicio técnico del
adjudicatario.

13. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
13.1. Responsable del contrato. Representante del adjudicatario

El 6rgano de contratacion designard un responsable del contrato con facultades de supervisidn y capacidad
para dictar instrucciones sobre la ejecucion del contrato y para aprobar la recepcidn del contrato. El
responsable del contrato podra apoyarse en otras unidades para realizar el seguimiento de la ejecucion del
contrato.

Por su parte, el adjudicatario de cada lote designard a su propio representante y lo comunicara al
responsable del contrato. Este sera el unico interlocutor valido con la entidad contratante en la fase de
ejecucién y periodo de garantia.

13.2. Régimen de penalidades

El régimen de penalidades aplicable en caso de incumplimiento de obligaciones establecidas en este pliego
serda el descrito en el Anexo Xll. Los procedimientos para la imposiciéon de penalidades deberan iniciarse
antes de la finalizacidn de los contratos, y su tramitacion no se demorara mas alla de un mes en caso de
infracciones leves, tres meses, en caso de infracciones graves o seis meses en caso de infracciones muy
graves.

Las cuantias de cada una de las penalidades impuestas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio
del correspondiente lote del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por ciento del
precio del correspondiente lote del contrato.

Las penalidades por incumplimientos leves y graves se impondran por acuerdo del responsable del
contrato, y por los muy graves, del érgano de contratacion, adoptado a propuesta del responsable del
contrato dando audiencia al contratista con cardcter previo, con un plazo no inferior a 10 dias habiles ni
superior a 15 dias habiles.
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Para la imposicién de penalidades se debera observar su adecuacion a la gravedad y perjuicio que supone
para la entidad contratante el hecho constitutivo de penalidad. La graduacién de la penalidad considerara
especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta que da lugar al incumplimiento.

¢) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por sucederse en el término de un afio mdas de un incumplimiento de la misma
naturaleza, que hubiese sido penalizado con anterioridad.

El importe de las penalidades se hara efectivo mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

El pago de las penalizaciones no sustituird al resarcimiento de dafios y perjuicios por incumplimiento del
adjudicatario, ni eximira de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo exigirse, conjuntamente
el cumplimiento de dichas obligaciones y la satisfaccion de las penas pecuniarias estipuladas que se
imputaran a factura y/o fianza, sin perjuicio de poder optar por la resolucién del contrato y la reclamacion
de dafos y perjuicios al adjudicatario.

13.3. Abonos al adjudicatario

13.3.1. Lote 1. Ejecucion de las obras

A efectos de pago al contratista, la Direccién de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra
realizada, debiendo tramitarlas en los DIEZ (10) dias naturales siguientes al periodo que correspondan, y
remitir una copia al contratista a efectos de que ésta, en el plazo de DIEZ (10) dias naturales, manifieste su
conformidad o su reparo.

El adjudicatario emitira mensualmente una factura por importe correspondiente al porcentaje de las
unidades de obra ejecutadas, segln se indique en las certificaciones expedidas por la Direccion Facultativa.
Las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sin suponer en
forma alguna aprobacién y recepcién de la obra realizadas.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos de la memoria y, en su caso,
a las ordenes recibidas por escrito del director de obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en la memoria
técnica.

Correos podra realizar pagos a cuenta por instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en todo caso, estos pagos seran garantizados con la presentacién de los
correspondientes avales.

El contratista deberd emitir la factura en un plazo maximo de 60 dias desde la certificacion mensual, y

Correos abonard su importe dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de recepcién de la factura
correctamente emitida.
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13.3.2. Lote 2. Direccion de obra Y Coordinacion de Seguridad y Salud (LOTE 2)

El pago referido a estas prestaciones se efectuara contra la presentacién mensual de la correspondiente
factura.

En caso de que el adjudicatario asi lo solicite, se puede hacer un Unico pago al final de la obra, con el
certificado final de obra y la obtencidn de las preceptivas licencias de actividad y ocupacién o bien pagos
parciales conforme al porcentaje de cantidad de obra ejecutada.

13.3.3. Operaciones preparatorias

En el presente contrato estd previsto realizar abonos a cuenta al contratista por las operaciones
preparatorias:

NO

O Sl Limites ... por ciento del valor de los materiales

acopiados necesarios para la obra

En el caso de que se admitan los abonos a cuenta, el contratista deberd solicitarla expresamente,
acompafiando documentacién justificativa de la propiedad o posesién de los materiales. La Direccidon
Facultativa habra de verificar que los materiales resultan Utiles para la ejecucidn de la obra, que son
almacenados en la obra o lugares autorizados para ello, y que por parte del contratista se disponen las
medidas oportunas para evitar que sufran deterioro o desaparezcan, asi como elaborar un plan de
devolucidn de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que
queden incluidos tales materiales. El contratista debera manifestar por escrito su conformidad con el plan
de devolucidn antes de materializarse los abonos a cuenta.

14. FACTURACION

Los pagos se efectuaran previa presentacion de factura debidamente conformada. Para el pago de facturas
giradas por el adjudicatario, la entidad contratante utilizara los siguientes medios de pago:

e Transferencia bancaria. Correos ordenard la transferencia para el pago de la factura en los 30 dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcidn, coincidente con el calendario de pagos de la entidad
contratante.

e Confirming. La entidad contratante dispone del servicio de confirming con entidades financieras que
facilita al adjudicatario el anticipo del importe de sus facturas.

En ningun caso se considerara como medio de pago el uso de servicios de factoring, cesiones de crédito o
cualquier otro de similar naturaleza, sin perjuicio de la utilizacién del servicio de confirming de la entidad
contratante.

En caso de que el adjudicatario no estuviera interesado en el anticipo de sus facturas, el importe de las
mismas se abonara mediante transferencia bancaria en los 30 dias naturales siguientes a la fecha de su

recepcién, coincidente con el calendario de pagos de la entidad contratante.

Las facturas contendran la informacidon establecida en la normativa que resulte de aplicacién, y se
tramitaran por via electrénica con arreglo a las siguientes especificaciones y formato:
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Se requiere que el proveedor adjudicatario del contrato gestione la facturacién del mismo mediante
factura electrénica en el formato factura que determine la entidad contratante (actualmente es 3.2) y a
través de la plataforma se le indique (actualmente se utiliza la VAN de EDICOM (EDIWIN), para la recepcién
y envio de facturas).

Como campos especificos de Correos, como minimo se proporcionaran los siguientes:

Campo Facturae 3.2

Expediente

Lote

Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCent

Grupo Gestor res/AdministrativeCentre/CentreCode

Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/Invoic

Descripcion de la operacion " .
P P eAdditionallnformation

Facturae/Invoices/Invoice/InvoicelssueData/Ope

Fecha de la operacién .
rationDate

Facturae/Parties/BuyerParty/AdministrativeCent
Grupo Gestor res/AdministrativeCentre/CentreCode
(RoleTypeCode 02)

Facturae/Invoices/Invoice/Items/Invoiceline/Seq

Qi .
N2 linea del pedido uenceNumber

Facturae/Invoices/Invoice/ltems/InvoiceLine/Ad

Referencia legal L . .
g ditionalLineltemInformation

La entidad contratante tendra derecho a retener y compensar las cantidades pendientes de pago al
contratista, en la cuantia que éste, a su vez, adeude a la propia entidad contratante o a cualesquiera
de las sociedades del Grupo al que pertenece.

15. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El adjudicatario del Lote 1 debera ejecutar la obra dentro del plazo estipulado en el punto 3 del pliego.

El adjudicatario del Lote 1, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion facultativa y a la entidad contratante la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta en el que se detallaran las condiciones de recepcion y
que suscribirdn todos los asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos. De igual modo se
procedera en el caso de que, conforme al programa de trabajo, tengan lugar recepciones parciales.

La recepcion de la obra debera plasmarse en un Acta de Recepcién formalizada por el Adjudicatario del
Lote 1, la Direccién de Obra, un técnico encargado del seguimiento de los trabajos y un representante de
Correos en la que se manifieste que la misma “ha sido ejecutada correctamente y completada de acuerdo
con los términos del contrato en su mas amplio alcance”.

En particular la firma del Acta de Recepcidn de la Obra, estara condicionada, segun proceda, a:

e La gestién y entrega de toda la documentacidon necesaria, de acuerdo con la normativa, para la
obtencién de la Licencia de primera ocupacién, en su caso y la Licencia de Apertura, Medio
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Ambiental y/o Funcionamiento.

e la legalizacidn y puesta en marcha de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, certificadas por
el instalador y de ser necesario también por el director de las mismas.

e Certificado de direccidn técnica con los anexos necesarios que recoja el estado final real de la
instalacidn.

e Documentacién, gestiones y tramites necesarios para la contratacion de suministros en su caso.

e La presentacién del Certificado Final de Obra visado por los Colegios Oficiales correspondientes (en
caso de ser necesario proyecto).

e Certificado de inspeccién o acta de puesta en marcha, por Organismo de Control Autorizado de las
instalaciones que asi lo requieran por la normativa vigente.

e Certificado de pruebas y ensayos reglamentarios aportando los valores obtenidos en caso de ser
necesario.

e Estudio, ensayos y Certificado Acustico.

e Contratos de mantenimiento de las instalaciones durante el afio de garantia.

e La presentacion de la documentacion del Libro del Edificio en soporte digital, o parte del mismo que
asi estuviera obligado el adjudicatario a entregar por normativa, en soporte papel y digital, el cual
debe contener lo establecido en las leyes y normas de edificacién de ambito estatal, autonémico y
local.

e La buena ejecucidn de los trabajos de acuerdo con las condiciones contractuales.

e Laeliminacion de defectos observados.

e La eliminacién por parte del Adjudicatario del lote 1 de todas sus instalaciones temporales en el
orden y prioridades indicadas por Correos en su momento.

e Lalimpieza general de las obras.

e En el caso de que la obra no se haya finalizado en la fecha prevista, en dicho momento se levantara
acta en la que se relacionen los trabajos pendientes de ejecucidn, sefaldandose un plazo
improrrogable para su realizacidn.

Conforme a las mediciones generales realizadas por la Direccidn Facultativa, en las que estard presente el
contratista, se emitira la correspondiente certificacidn final. Con base en la misma y en las certificaciones
mensuales se elaborari la liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacién deberd aprobar
la liquidacion de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato en el plazo previsto en la normativa de aplicacion.

De igual forma se procederd en el caso de existencia de deficiencias a los efectos de subsanacion de las
mismas.

La contratante estara facultada para efectuar recepciones parciales de aquellas partes de la obra en las que
concurran los requisitos exigidos por el articulo 243.5 de la LCSP.

Aprobadas la recepcion y liquidacion del contrato, asi como, transcurrido el plazo de garantia se proceder3,
si se han cumplido todas las obligaciones incluidas en el contrato, a cancelar la garantia dentro del plazo de
tres meses, contados a partir de la fecha de la indicada liquidacion o finalizacién del plazo de garantia.

16. PLAZO DE GARANTIA

Para el Lote 1 (ejecucion de la obra), el plazo de garantia sera el indicado a continuacion:
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GENERAL, de un afo desde la recepcioén de la obra.

O ESPECIFICO, de ... meses/afios desde la recepcién de la obra.

1 El ofertado por el contratista.

Transcurrido dicho plazo sin que la entidad contratante haya indicado ningln reparo, el contratista
quedard relevado de toda responsabilidad por razéon de la prestacion efectuada, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia definitiva.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién Facultativa
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
siguiente, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Serad de aplicacidn, también, régimen de responsabilidad por vicios ocultos del art. 17 Ley 38/1999, de
Ordenacién de la edificacién al regular el periodo de garantia.

En el caso de los contratos correspondientes al lote 2 (direccion de obra y Coordinacién de Seguridad y
Salud) su periodo de garantia estara en consonancia con el lote 1 (ejecucién de obra).

17. RESOLUCION DE CONFLICTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS
Las controversias que surjan entre las partes en relacidon con la preparacién y adjudicaciéon del contrato

corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La resolucion de las controversias que surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y
extincién del contrato, corresponde al orden jurisdiccional civil y seran resueltas por los Juzgados vy
Tribunales del lugar de su celebracion, renunciando expresamente las partes a cualquier otro fuero que les
pudiera corresponder.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO
18.1 Causas de resolucion

Seran causa de resolucion del contrato:

L1 L2
Las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
El incumplimiento de obligaciones calificadas expresamente como «esenciales» en este

Pliego, de conformidad con lo establecido en el Apartado 9.1.5.

Cuando teniendo que llevar a cabo una modificacidon en el mismo que, no estando prevista
en el pliego, no concurrieran las circunstancias establecidas en el articulo 205 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Publico.
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La imposicién de penalidades por demora en la ejecucion, cada vez que alcancen un multiplo
del 5 por 100 del precio del contrato, IVA o impuesto equivalente excluido.

El cumplimiento defectuoso de la prestacién, cuando afecte a mas del 20% de dicha
prestacion.

El incumplimiento por el contratista de los plazos de pago a sus proveedores o
subcontratistas.

La falta de renovacién o prérroga de las pdlizas de seguros, en los casos en que fuera exigible
o lo hubiera ofrecido el adjudicatario.

El desistimiento de la ejecucion del contrato por la entidad contratante por circunstancias
sobrevenidas, aun cuando se hubiera comenzado dicha ejecucién.

La subcontratacion realizada habiendo incumplido la obligacién de notificar tal intencidn de
subcontratar al drgano de contratacidn, en favor de un subcontratista que no cumpla los
requisitos de capacidad y ello de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Publico.

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidén, de modo que se frustre el objeto
del contrato.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

La suspensién de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracion.

El incumplimiento de las obligaciones especificas del adjudicatario detalladas en el punto
9.2.

O Los contratos complementarios a la ejecucion de la obra (Direccion Facultativa vy
Coordinacion de seguridad y salud) quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal.

18.2. Procedimiento de resolucion del contrato

La resolucidon del contrato se acordara por el érgano de contratacidn, adoptado a propuesta del
responsable del contrato sobre la que se dard audiencia al contratista por plazo no inferior a diez dias
habiles.

El contratista, procedera una vez recibida la notificacién de resolucién del contrato y en el plazo maximo
de una semana, a dejar expedita las instalaciones de la contratante en las que se ejecute el contrato,
facilitando con los medios a su alcance la entrada de un posible nuevo contratista. Transcurrido dicho
plazo, Correos tomara posesion de los trabajos realizados, quedando expresamente autorizado por el
contratista a retirar y almacenar en depdsito aquellos materiales y/o herramientas que se encuentren en el
sitio o lugar de ejecucion.

El adjudicatario renunciara a los materiales que estén en las instalaciones de Correos y se les repercutird el
coste de la retirada de los materiales si lo hubiera.

19. PROTECCION DE DATOS

19.1 Clausula informativa de proteccion de datos personales recabados a través del Canal Etico

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Proteccion del Informante (Ley 2/2023, de 20 de febrero)
le informamos de que sus datos personales, de cualquier categoria, o los datos personales de sus

empleados y/o representantes pueden ser comunicados a Correos con motivo de la interposicién de una
comunicacién en la que sea parte, en cuyo caso sus datos se habrdn obtenido a través del Canal Etico y
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seran tratados con la finalidad de gestionar las comunicaciones recibidas por Correos. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresidn, oposicion, limitacion al tratamiento o portabilidad en:

Correos:
¢ Direccion Postal: Conde De Pefialver 19, 28006, Madrid
e Correo Electrénico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Puede consultar mas informacién en la Politica de Proteccion de Datos del Canal Etico para Clientes y
Proveedores.

19.2 Informacion a representantes, trabajadores y personas de contacto

Los datos de caracter personal de las personas de contacto de los licitantes y, en su caso, de sus
trabajadores serdn tratados por la entidad contratante con la finalidad de gestionar su participacion en la
presente contratacién, y en caso de resultar adjudicatario del contrato, con la finalidad de gestionar la
relacion contractual que se formalice entre las partes, siendo la base legitimadora del tratamiento la
ejecucion del contrato y el cumplimiento de la normativa de aplicacién. En este sentido, le informamos que
los datos facilitados no se cederan a terceros, salvo obligacidn legal.

Estos datos se conservardn hasta que se produzca la adjudicacién del contrato y, en caso de resultar
adjudicatario, durante la realizacién del servicio. Transcurrido este periodo se procedera a su bloqueo vy,
prescritas las acciones derivadas, a su eliminacion.

Los interesados podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacidn, oposicidn, supresién, limitacion al
tratamiento y portabilidad, mediante comunicacidn a las siguientes direcciones:

Correos:
e Direccion Postal: Conde De Pefialver 19, 28006, Madrid
e Correo Electronico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Asimismo, podran ponerse en contacto con el delegado de proteccién de datos en la direccién:
dpdgrupocorreos@correos.com o presentar una reclamacidn ante la autoridad de control (en Espaiia, la
AEPD) en caso de que considere infringidos sus derechos.

El licitante se compromete expresamente a informar a sus trabajadores y resto de personas de contacto de
los términos de la presente clausula manteniendo indemne a la entidad contratante.

En lo que respecta al tratamiento de datos personales que pudiera derivar de la prestacién del servicio, los
licitadores y la entidad contratante acuerdan someterse de manera expresa a la normativa vigente en
materia de proteccion de datos en Espafia y, en particular, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos o “RGPD”) vy la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (“LOPDGDD”).

Este acuerdo ostenta el caracter de obligacion esencial, por lo que su incumplimiento, por cualquiera de las

partes, facultara a la otra parte a resolver el contrato y, en su caso, reclamar la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que pudiera haber lugar.
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20. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y RECLAMACIONES CONTRA ESTE PLIEGO

El contrato se regird, en cuanto a su preparacion y adjudicacion, por lo dispuesto en el presente Pliego y en
las Instrucciones Internas de Contratacidn del Grupo Correos. El resto de cuestiones relativas a los efectos,
cumplimiento y extincidn del contrato se regirdn por lo previsto en la documentacién que revista caracter
contractual y por el Derecho Privado.

El expediente incluye prestaciones de distinta tipologia (Ejecucion de obra, Direccién de obra y
Coordinacion de Seguridad y Salud), se trata, pues de un contrato mixto, en el que la prestacién principal
es la ejecucién de obra vy, por tanto, se regird por las normas propias de los contratos de obras, conforme a
los articulos 18 de la LCSP:

(...) 1. Se entenderd por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de
distinta clase. (...) El régimen juridico de la preparacion y adjudicacion de los contratos mixtos se
determinard de conformidad con lo establecido en este articulo; y el de sus efectos, cumplimiento y
extincion se determinard de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 122.2.

Para la determinacion de las normas que regirdn la adjudicacion de los contratos mixtos cuyo objeto
contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estard a las siguientes reglas:

a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o mds contratos de obras, suministros
o servicios se atenderd al cardcter de la prestacion principal. (...)

y del 122.2 de la LCSP:

(...) En el caso de contratos mixtos, se detallard el régimen juridico aplicable a sus efectos, cumplimiento y
extincion, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. Los pliegos
podrdn también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o
industrial, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 308 respecto de los contratos de servicios. {...)

A esos efectos, tendran caracter contractual, a todos los efectos, con el siguiente orden de prelacion, los
siguientes documentos:

El presente Pliego de condiciones administrativas y técnicas particulares, asi como todos
sus Anexos

El documento de aceptacion por los adjudicatarios del Acuerdo de Resolucion de
Adjudicacién

Los proyectos o programas de trabajo que se hubiera presentado el adjudicatario

La totalidad de la oferta presentada por el adjudicatario.
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El presente pliego podra ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde su
publicacidon, o en su defecto de la notificacidén, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 321.5 de la LCSP,
las actuaciones realizadas en la preparacion y adjudicacion del presente procedimiento de contratacion
podrdn impugnarse en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, ante el Presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), C/ Veldzquez, 134 28006 Madrid, entidad de derecho
publico que ostenta la condicion de accionista unico de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

En Madrid, a 4 de junio de 2026

Firmado Fecha:

33528089'[' Firmado digitalmente digitalmente pOI’: 2026 06 ,I ,I
MARIA TERESA Fereon nopanas (- FERRER S
RODENAS (R: A83052407) MORENO 10:12:37

Fecha: 2026.06.10 ! ' '
A83052407)  11:03:39 +0200' FRANCISCO +02'00

Fdo.: D2. Teresa Roédenas Martin Fdo.: D. Francisco Ferrer Moreno
Subdirectora de Inmuebles Secretario General y de Politicas Publicas
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ANEXO I.- CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO

Lote 1: Ejecucion de las obras, incluyendo las siguientes actividades

=  Ejecucidén de todas las partidas de obra incluidas en el Proyecto Basico y de Ejecucién.
=  Redacciéon y puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud.

= Gestion de residuos.
= Control de calidad.

Lote 2: Direccidn Facultativa de la obra y Coordinacién de Seguridad y Salud

La Direccidon Facultativa sera responsable de la supervisidn técnica, seguimiento y control de la ejecucidn de
los trabajos de construccién de conformidad con la normativa vigente, y presentaran informes periddicos del
estado de la obra.

Entregaran al finalizar las obras el Certificado Final de Obra y de Instalaciones y firmaran solidariamente

como técnico/a responsables las declaraciones, comunicaciones para tramitar los permisos urbanisticos que
sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacién de las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de ejecucidn de la obra, sera responsable de Ila
aplicacion en la obra de los principios generales de prevencion y seguridad fijados en la normativa vigente, y
presentard informes periddicos del estado de la obra.

Entregara al final el Certificado Final de Coordinacién de Seguridad y Salud.

Documentacidén aportada:

Se incluye Proyecto Basico y de Ejecucién de reparacién de la torre de la sede de Correos de Cadiz.
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ANEXO II.- DESCRIPCION Y LIMITACIONES A LA LICITACION POR LOTES

A.- El objeto del contrato se encuentra dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: Ejecucién de la obra
Lote 2: Direccidon Facultativa de las obras y Coordinacién de Seguridad y Salud en obra

B.-La adjudicacion de los lotes que conforman el objeto del contrato estara sujeta, en su caso, a las
siguientes limitaciones:

La adjudicacién del lote 1 relativo a la ejecucion de las obras resultara incompatible, en todo caso,
con la adjudicacién del lote 2, en el que se incluya la prestacidn relativa a la Direccion Facultativa de
Obra y la Coordinacidn de Seguridad y Salud.

Justificacién de la incompatibilidad: Segun lo estipulado en el Articulo 70.2 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Publico: “Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision,
control y direccion de la ejecucion de cualesquiera contratos, asi como la coordinacion en materia de
seguridad y salud, no podrdn adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas”
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ANEXO lIl.- RESUMEN DE METODOLOGIA SEGUIDA PARA EL CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO
VEC (IVA o impuesto indirecto equivalente no incluido)
Lote 1 289.874,90 €
Lote 2 29.820,82 €
Total 319.695,72 €
Lote 1 Ejecucion de obras
Cantidades en euros
IVA no incluido
Presupuesto de ejecucién material 289.874,90 €
Importe de modificaciones previstas 0,00 €
Importe de prérrogas previstas 0,00 €
Otros 0,00 €
Valor estimado del contrato 289.874,90 €

En el lote 1, el convenio colectivo de aplicacidn para el calculo de los precios de licitacion serd el Convenio
Colectivo correspondiente al sector de la construccién (Resolucién de 6 de septiembre de 2023, de la Direccién
General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de la
construccion). «BOE» ndm. 228, de 23 de septiembre de 2023. No se aporta el desglose del coste de la mano
de obra puesto que no es una partida que forme parte del precio total del contrato, sino que supone una parte
dentro del calculo de cada uno de los precios descompuestos.

Lote 2 Direccion Facultativa de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud

Cantidades en euros
IVA no incluido
Honorarios 29.820,82 €
Importe de modificaciones previstas 0,00 €
Importe de prérrogas previstas 0,00 €
Otros 0,00 €
Valor estimado del contrato 29.820,82 €

En el lote 2, se ha calculado los honorarios por los servicios de Direccidon Facultativa de las obras segun el
documento de criterios orientativos de honorarios del Colegio Oficial de Arquitectos de Cadiz, por el que se
calculan los honorarios segun la férmula H=CxPEMXxK, correspondiendo de dichos honorarios a los trabajos de
Director de Obra un 30%. Los coeficientes C y K corresponden a indices en funcién de la complejidad de la
actuacion, siendo segun la tabla | y los datos de esta obra la C=0,146, y estimandose por la complejidad de la
actuacién una K (entre 1 y 2). Para las funciones del Director de Ejecucion corresponde unos honorarios
idénticos, asi como se ha estimado para los trabajos del Coordinador de Seguridad y Salud un 15% de dichos
honorarios. Con los datos obtenidos, se comprueba que estos estan dentro del Reglamento sobre Honorarios
de Arquitectos e Ingenieros del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos de Andalucia.
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ANEXO IV.- FORMA DE ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y
TECNICA O PROFESIONAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

Lote 1:

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de
obras en el grupo o subgrupo de clasificacién indicado en la tabla del apartado a) de este anexo, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado b) de este
anexo.

a) Clasificacion:

Grupo Categoria Subgrupo
C - Edificaciones 2 C2 - Estructuras de fabrica u hormigén
C3 - Estructuras metalicas

b) Requisitos especificos de solvencia:

Solvencia econémica /financiera:

1. Volumen anual de negocios:

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2. Seguro de responsabilidad civil:

Cuando se admita como forma de acreditar la solvencia la suscripcion de un seguro de responsabilidad civil,
se acreditara mediante la presentacion de:

1. Copia de la pdliza o certificado de compafiia aseguradora o el mediador de conformidad de la cobertura
suscrita con el objeto de la licitacién.

2. Copia del ultimo recibo de pago de la pdlizay

3. Declaracidn responsable sobre su vigencia y compromiso de renovacion, donde deberan recogerse las
siguientes condiciones:

e La cobertura temporal de la pdliza deberd comprender, como minimo, el periodo de duracion
inicial del contrato, y contemplarse expresamente la posibilidad de prdrroga de dicha péliza en
caso de acordarse la prérroga del contrato.

e La cobertura econdmica debera ser equivalente a 600.000 € atendiendo al riesgo estimable
presente en el contrato.

Solvencia técnica/profesional:

Tres certificados de correcta ejecucion de los servicios o trabajos similares al del objeto del contrato
realizados, expedidos o visados por la entidad para la que hayan sido realizados.
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A efectos del articulo 88 de la LCSP, se consideraran obras similares aquellas ejecutadas en los ultimos 5
afios que incluyan intervenciones de refuerzo, consolidacion o rehabilitacion estructural en edificios
existentes, y que incorporen alguno de los siguientes trabajos: sustitucidn o refuerzo de pilares de hormigdn
o metalicos, ejecucién de nuevos soportes y arriostramientos, refuerzo o sustitucién de forjados, reparacién
de patologias estructurales derivadas de corrosion o pérdida de seccidn resistente, integraciéon de perfiles
metalicos en fabricas de ladrillo, o intervenciones estructurales en edificios protegidos.

3. Forma de acreditacion de adscripcién de medios:
La adscripcién de medios se acreditara mediante la presentacién del Anexo XV

Lote 2:

1. Forma de acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios:

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Seguro de responsabilidad civil:

Cuando se admita como forma de acreditar la solvencia la suscripcion de un seguro de responsabilidad civil,
se acreditara mediante la presentacion de:

1. Copia de la pdliza o certificado de compafiia aseguradora o el mediador de conformidad de la cobertura
suscrita con el objeto de la licitacién.

2. Copia del dltimo recibo de pago de la pdlizay

3. Declaracidn responsable sobre su vigencia y compromiso de renovacion, donde deberan recogerse las
siguientes condiciones:

e La cobertura temporal de la pdliza debera comprender, como minimo, el periodo de duracion inicial
del contrato y contemplarse expresamente la posibilidad de prdrroga de dicha pdliza en caso de
acordarse la prérroga del contrato.

e La cobertura econémica debera ser equivalente a 300.000 € atendiendo al riesgo estimable presente
en el contrato

2. Forma de acreditacion de la solvencia técnica:

Certificados de correcta ejecucién de los servicios o trabajos similares al del objeto del contrato realizados,
expedidos o visados por la entidad para la que hayan sido realizados.

Esta acreditacion tendra en cuenta la suma de los trabajos similares de las dos personas que conformen la
direccion facultativa (Director de Obra y Director de Ejecucién).

Se consideraran servicios similares los trabajos de direccidn facultativa, direccion de obra o direccién de
ejecucion de obras de rehabilitacidon o refuerzo estructural en edificios existentes que incluyan, al menos de
forma parcial, actuaciones de sustitucion o refuerzo de soportes, vigas o forjados; incorporacion de
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estructura metdlica en edificios existentes; reparacion de patologias estructurales por corrosidén o deterioro
de elementos resistentes; consolidacion de fabricas o cerramientos vinculados al comportamiento
estructural; y, en su caso, actuacion en edificios protegidos o con condicionantes patrimoniales.

3. Forma de acreditacion de adscripcién de medios:

La adscripcién de medios se acreditara mediante la presentacién del Anexo XV
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ANEXO V.- MODELO DE AVAL

La Entidad
Avala solidariamente a la empresa con domicilio social en
y NIF

Ante la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de

orden, previa excusion y division de bienes, por la cantidad de
EUROS ( €),

para responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole que se

deriven del cumplimiento del contrato de
numero de expediente

El presente aval sera ejecutable por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Andnima, A PRIMERA
DEMANDA O PETICION, bastando para ello el simple requerimiento notarial a la entidad avalista dandole
cuenta del incumplimiento contractual en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalizacidn segin poderes otorgados
ante el notario D. el dia al numero de su
protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos o modificados de
forma alguna.

Este aval, que ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el nimero __

, estara en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de
las obligaciones contraidas por la empresa avalada y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad
Andnima, autorice su cancelacion.

En ,a de de

Fdo.: LA ENTIDAD AVALISTA
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ANEXO VI.- INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA VISITA AL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La visita al emplazamiento o instalaciones donde se ejecutara la obra se organizara de la siguiente manera:

e La visita se celebrara entre el dia natural 12 y el dia 17 siguiente al de la publicacién del expediente en
la Plataforma de Contratacién de Correos. La fecha y la hora definitivos se publicaran en la Plataforma
de Contratacién de Correos.

e  Lavisita tendra una duracion maxima de 3 horas. La fecha y la hora se publicardn en la PCSP.

e Las empresas no tendran que solicitar visita, sino que simplemente tendran que estar a la hora de inicio
de la visita en la puerta principal del emplazamiento donde se vaya a celebrar.

e  Solo podran asistir dos personas como maximo por empresa.

e Si lo desean, pueden presentar un certificado de asistencia con el nombre de la empresa y de los
visitantes para su firma por parte de la persona de Correos encargada de mostrar el emplazamiento de
la obra.

La visita al emplazamiento o instalaciones donde se ejecutara la obra no es obligatoria.
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ANEXO VII.- INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION ELECTRONICA DE LAS
OFERTAS

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente todos los sobres de sus proposiciones de
forma telematica a través del Portal de Contratacion de Correos (https://pcc.correos.es)

En dicho portal podran consultarse los requisitos técnicos necesarios, asi como manuales y videotutoriales
de ayuda:

o Requisitos técnicos: https://pcc.correos.es/html/requisitos-tecnicos

La presentacion de ofertas se realiza directamente a través del navegador web (no es necesaria la descarga
de una aplicacién adicional), siendo imprescindible utilizar un navegador compatible. En esta pagina también
se indican las recomendaciones sobre requisitos de ordenador.

Asimismo, serd necesario que las empresas dispongan de un certificado electréonico vélido para la
identificacion y firma electrdnica. Para ello sera preciso tener instalada la aplicacion AutoFirma.

. Manuales y videotutoriales: disponibles en el portal, donde se explican los pasos para el acceso al
sistema, la presentacion de ofertas, la recepcién de notificaciones, el registro de personas usuarias y la
configuracion de certificados.

Toda proposicién que, por cualquier causa, no sea presentada por medios telematicos a través del portal
serd automaticamente inadmitida en el procedimiento de licitacion.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una proposicidn no pueda visualizarse correctamente, se
permitirda que, en un plazo de 24 horas desde la notificacidn de la incidencia, el licitador presente
nuevamente dicho documento en formato digital. El documento presentado posteriormente no podra sufrir
modificacion respecto al original incluido en la proposicidn. Si la entidad contratante comprueba que el
documento ha sido alterado, la proposicién del licitador no sera tenida en cuenta.

Cuando se requiera la firma electrénica de sobres o documentos, esta deberd realizarse con certificados
electrénicos emitidos por proveedores de servicios de certificacion reconocidos, asi como compatibles con la
aplicacion AutoFirma.

No obstante, las personas extranjeras podran firmar con otros certificados siempre que justifiquen que los
mismos son generalmente aceptados en la contratacidn publica de su pais.

Asimismo, los licitadores podran presentar, en el registro de la entidad contratante y en soporte fisico

electrénico, una copia de seguridad de dichos documentos, de acuerdo con lo previsto en la Disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP.
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ANEXO VIIl.- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DEUC

El DEUC consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las capacidades y la idoneidad
de las empresas para participar en un procedimiento de contratacién publica, de conformidad con el
articulo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecucion de la Comisién (UE) 2016/7 de 5
de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacion.

El formulario del Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC) es accesible a través de la siguiente
direccion:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter#

El drgano de contratacidén podra hacer uso de sus facultades de comprobacidn de los extremos incluidos
en el DEUC requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales, en
los términos del articulo 69 de la Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de
que la propuesta de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos
justificativos a los que sustituye.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de
licitacién y subsistir hasta la perfeccion del contrato. La declaracién debe estar firmada por quien tenga
poder suficiente para ello.

Deberdn cumplimentarse necesariamente los apartados (del indice y Estructura del DEUC) que se
encuentran marcados en este Anexo.

[X] PARTE I: INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y EL PODER ADJUDICADOR
(Identificacién del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el
poder adjudicador)

|X| PARTE Il: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO

[X] Seccion A: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO

Identificacion

Como n? de IVA se deberid indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas espafiolas), el NIE (ciudadanos
extranjeros residentes en Espaia), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).

Informacién general

Forma de participacion

|E Seccién B: INFORMACION SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONOMICO
Representacidn, en su caso (datos del representante)

|X| Seccién C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES
Recurso (Si o No)

|X| Seccion D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
Subcontratacién (Si o No y, en caso afirmativo, indicacién de los subcontratistas conocidos)
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|X| PARTE Ill: MOTIVOS DE EXCLUSION (en el servicio electrénico DEUC los campos de los apartados A, B
y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda
comprobar que no se encuentra en causa de prohibicién de contratar o que, en caso de encontrarse en
alguna, puede justificar la excepcion)

[X] Seccién A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales
establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE.

[X] Seccién B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL.
Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones)

[X] Seccién C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL. Informacion relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional

|E Seccién D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE ESTEN PREVISTOS EN LA LEGISLACION NACIONAL.
Motivos de exclusidon puramente nacionales (si los hay, declaracién al respecto)

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCION
|Z| OPCION 1: INDICACION GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION

|:| OPCION 2: El poder adjudicador exige la declaracién de cumplimiento de los criterios especificamente
(cumplimentar todas las secciones)

o Seccidon A: IDONEIDAD: (informacién referida a la inscripcion en el Registro Mercantil u oficial o
disponibilidad de autorizaciones habilitantes).

o Seccién B: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar segtn las indicaciones del pliego,
anuncio o invitacién).

o Seccién C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar segun las indicaciones del pliego,
anuncio o invitacion).

o Seccién D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

[ ] PARTE V: REDUCCION DEL NUMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
|E PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaracién responsable de veracidad y disponibilidad de

documentos acreditativos de la informacién facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el
poder adjudicador)
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ANEXO IX.- CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA EVALUACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 2)

LOTE 1: EJECUCION DE OBRAS

Criterio de adjudicacion 1
Descripcion Concepcidn Global del Encargo Ponderacién | 20 puntos

Documentacion. Memoria Descriptiva
La memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta la propuesta de trabajo.
Debe incluir:
1. Procesos de ejecucion (10 puntos)
e Descripcidn de los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas del contrato.
2. Medios Técnicos y Materiales (4 puntos)
e Descripcion de los medios técnicos, con referencia a las prescripciones técnicas de
obligado cumplimiento.
e Descripcidn de los medios materiales (maquinaria, instalaciones fijas y medios auxiliares) y
recursos humanos a utilizar, indicando cudles aportara el licitador, cuales seran alquilados
y cudles aportados mediante subcontratas.
3. Proceso de ejecucion y Planificacion (4 puntos)
e La planificacion debe redactarse de modo que refleje la secuencia de realizacidon de los
trabajos, sin reflejar el plazo de ejecucidn que se solicita en el sobre 3. Incluyendo:
- Lista de actividades. de la totalidad de la ejecucién de la obra, lo suficientemente
representativa como para permitir analizar el desarrollo del contrato.
- Red de precedencias multiples entre actividades. Duracién estimada de cada actividad.
Comienzo y finalizacidn mds pronta y mds tardia, de cada actividad referidas al inicio de la
obra. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
4. Medidas de Minimizacion de Molestias (2 punto)
e Incorporacion de medidas propuestas por el licitador para minimizar las molestias a los
usuarios, trabajadores de Correos, asi como al conjunto de personas y bienes aledafios de
las obras.

Para que la documentacion se considere completa, debe:
o Incluir toda la informacién anteriormente solicitada.
e Ser coherente con el objeto del contrato.

Forma de valoracion 1. Procesos de Ejecucion (10 puntos)

e Excelente (100%): La documentacién se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 10 puntos.

e Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 7,50 puntos

e Aceptable (50%): La documentacidon se considera completa pero no

aporta mejoras - 5 puntos
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Insuficiente (0%): La documentacion se considera incompleta - 0
puntos

2. Medios Técnicos y Materiales (4 puntos)

Excelente (100%): La documentacion se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 4 puntos

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 3 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 2 puntos

Insuficiente (0%): La documentacion se considera incompleta - 0
puntos

3. Proceso de ejecucion y Planificacion (4 puntos)

Excelente (100%): La documentacidon se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado - 4 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado - 3 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 2 puntos

Insuficiente (0%): La documentacién se considera incompleta - 0
puntos

4. Medidas de Minimizacion de Molestias (2 punto)

Excelente (100%): La documentacién se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado - 2 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 1,5 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 1 puntos

Insuficiente (0%): La documentacién se considera incompleta - 0
puntos
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LOTE 2: DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Criterio de adjudicaciéon 1

Descripcion Concepcidn Global del Encargo Ponderacién | 30 puntos

Documentaciéon. Memoria Descriptiva
La memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta la propuesta de trabajo.
Debe incluir:

1. Metodologia y planificacion del servicio (10 puntos)
- Descripcién detallada del procedimiento para la coordinacion de seguridad y salud.
- Herramientas y protocolos para el seguimiento y control.
- Cronograma tipo adaptado a obras de diferentes tramos de PEM.

2. Gestion documental y comunicacion (10 puntos)
Flujo de informacidn entre todos los agentes de la obra: DF-Correos-contratista, planteamiento
propuesto:
- Documentacion de control a generar en el seguimiento de obra.
- Elaboracién y seguimiento de planos as built y valoraciones del estado general y econdmico
de la obra.
- Seguimiento de la gestidn de residuos y plan de aseguramiento de calidad.
- Gestidn de los cambios en obra, propuestas de soluciones/alternativas.

3. Organizacion del equipo y medios (5 puntos) (no se incluiran criterios valorables en el sobre 3:
experiencia)
- Estructura ciega del equipo asignado (organigrama, roles, funciones y formacién -no
experiencia-).
- Recursos materiales y tecnoldgicos (software, equipos de proteccion).

4. Propuestas de mejora y valor aiiadido (5 puntos):
Se valorardn las iniciativas adicionales que el licitador proponga para incrementar la seguridad,
eficiencia y calidad del servicio, mas alla de lo exigido en el pliego:
- Protocolos especificos para trabajos de especial riesgo (cubiertas, trabajos en altura).
- Herramientas digitales para inspecciones en tiempo real (apps mdviles, checklists
inteligentes).
- Programas de formacién continua adaptados a cada fase de obra.

Para que la documentacion se considere completa, debe:
e Incluir toda la informacion anteriormente solicitada.
e Ser coherente con el objeto del contrato.
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Forma de valoracion

1. Metodologia y planificacion del servicio (10 puntos)

Excelente (100%): La documentacion se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 10 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 7,50 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 5 puntos

Insuficiente (0%): La documentacién se considera incompleta - 0
puntos.

2. Gestidon documental y comunicacion (10 puntos)

Excelente (100%): La documentacidon se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 10 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 7,50 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 5 puntos

Insuficiente (0%): La documentacion se considera incompleta - 0
puntos.

3. Organizacion del equipo y medios (5 puntos)

Excelente (100%): La documentacidon se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 5 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 3,75 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 2,5 puntos

Insuficiente (0%): La documentacion se considera incompleta - 0
puntos

4. Propuestas de mejora y valor afiadido (5 puntos):

Excelente (100%): La documentacién se considera completa y aporta
mejoras significativas respecto a lo solicitado = 5 puntos.

Bueno (75%): La documentacién se considera completa y aporta alguna
mejora respecto a lo solicitado = 3,75 puntos

Aceptable (50%): La documentacién se considera completa pero no
aporta mejoras - 2,5 puntos

Insuficiente (0%): La documentacion se considera incompleta - 0
puntos
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ANEXO X.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DE EVALUACION AUTOMATICA (SOBRE 3)

LOTE 1: EJECUCION DE OBRAS

Criterio de adjudicacién 1

Descripcion Plan de control de calidad para la obra Ponderacién | 6 puntos

Documentacién Se presentara documento denominado “Plan de Control de Calidad” que sera
objeto de comprobacién exclusivamente formal y documental, sin valoracién
técnica cualitativa. La puntuacidn se asignard Unicamente por inclusién expresa
de los siguientes apartados obligatorios:

1. Matriz de procesos y registros para esta obra: incluyendo expresamente
controles de recepcién, ejecucion y de obra terminada, coherentes con el plan
de control del CTE (ensayos y evidencias cuando proceda).
2. Programa de Puntos de Inspeccién (PPI) que incluya expresamente para cada
control: frecuencia, responsable y evidencia documental prevista.
3. Compromisos medibles (KPI):
Declaracién firmada que incluya los tres compromisos siguientes:
e Cierre de no conformidades en el plazo maximo de 5 dias habiles.
e Realizacidn de al menos 1 inspeccidn interna semanal en fases con
actividad.
e Entrega del dossier de calidad y documentacidon “as built” en plazo
maximo de 10 dias
No se otorgaran puntos por certificaciones de calidad del licitador.

Forma de valoracidn e 1. Presenta la matriz de procesos y registros - 1,50 puntos.
e 2. Presenta el Programa de Puntos de Inspeccion = 2,50 puntos.
e 3. Declaracién de compromisos medibles—>2,00 puntos

Cada subapartado se puntuard uUnicamente si consta expresamente en el
documento presentado. La ausencia de un subapartado supondra O puntos en
dicho subapartado. No se valorara la calidad de las medidas, su mayor desarrollo
narrativo, ni la incorporacidn de propuestas adicionales no previstas en esta tabla.
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Criterio de adjudicacidn 2

Descripcion Plan de gestion ambiental y residuos Ponderacién | 4 puntos

Documentacién Se presentara documento denominado “Plan de Gestién Ambiental y Residuos”
gue serd objeto de comprobacion exclusivamente formal y documental, sin
valoraciéon técnica cualitativa. La puntuacidn se asignard unicamente por
inclusidn expresa de los siguientes apartados obligatorios:

1. Identificacion de las tipologias de residuos previsibles en la obra.

2. Procedimiento de segregacion y almacenamiento temporal en obra.

3. Sistema de trazabilidad documental, mediante identificaciéon de
documentos a emitir o recabar (albaranes, justificantes de retirada,
hojas de seguimiento o documentos equivalentes).

4. Relacion de medidas ambientales aplicables a la obra, incluyendo al
menos una medida sobre control de polvo, una sobre control acustico y
una sobre limpieza/orden de obra.

Forma de valoracion e 1. Presenta identificacion de las tipologias de residuos previsibles en la
obra=> 1 punto

e 2. Presenta procedimiento de segregacion y almacenamiento = 1 punto

e 3. Presenta sistema de trazabilidad documental->1 punto

e 4, Presenta relacién de medidas ambientales—>1 punto

Cada subapartado se puntuard Unicamente si consta expresamente en el
documento presentado. La ausencia de un subapartado supondra O puntos en
dicho subapartado. No se valorara la calidad de las medidas, su mayor desarrollo
narrativo, ni la incorporacion de propuestas adicionales no previstas en esta tabla.

Criterio de adjudicacion 3

Descripcion Oferta Econdmica Ponderacién | 70 puntos

Documentacion Anexo XI

Forma de valoracion Para la valoracidon de las ofertas econdmicas, se procederd de la siguiente
forma:

Oferta con el menor coste de entre las presentadas: 70 puntos. Si mas de una
oferta coincide en este importe, todas las coincidentes obtendran 70 puntos.
Para el resto de las ofertas se calculard la puntuacidn con arreglo al porcentaje
de sobrecoste en relacién con la oferta mas baja, de acuerdo con la siguiente
formula:

POn - POe
PEn=70x (1 - --------------—--- )

PLi

Donde:

PEn = Puntuacion Econdmica de la oferta “n”
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POn = Presupuesto de la oferta “n”
POe = Presupuesto de la oferta mas econdmica
PLi = Presupuesto de Licitacion (Base Imponible, impuestos excluidos)

La puntuacién de la oferta econdmica se redondeara al segundo decimal.
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LOTE 2 DIRECCION FACULTATIVA DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Criterio de adjudicacion 1

Descripcion

Experiencia del equipo asighado | Ponderacién | 14 puntos

Documentacion

Se valorara cada afio de experiencia en la direccidn y coordinacién de obras
similares, que supere el minimo de 5 afios exigido en el apartado de solvencia
técnica, de cada uno de los miembros del equipo. (Anexo XVIII)

Forma de valoracién

e Se valorara 1 punto por cada afo de experiencia del Director de obra,
gue supere el minimo de 5 afios, en obras similares y hasta un maximo
de 5 puntos.

e Se valorard 1 punto por cada afio de experiencia del Director de
ejecucién de obra, que supere el minimo de 5 afos, en obras similares y
hasta un maximo de 5 puntos.

e Se valorard 1 punto por cada afio de experiencia del Coordinador de
Seguridad y Salud, que supere el minimo de 5 afos, en obras similares y

hasta un maximo de 4 puntos.

Criterio de adjudicacion 2

Descripcion

Formacidn en prevencion de riesgos | Ponderacién 7 puntos

Documentacion

Se valorard la posesién de un titulo homologado en formacién o
especializacion como Coordinador de Seguridad y Salud en obras. Se
adjuntara el certificado de dicha formacidn.

Forma de valoracién

e No dispone de formacidn como Técnico Superior en Prevencién de Riesgos
Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo: 0 puntos

e Dispone de formacién como Técnico Superior en Prevencién de Riesgos
Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo: 7 puntos.

Criterio de adjudicacién 3

Descripcion

Oferta Econémica Ponderacién | 49 puntos

Documentacion

Anexo XI

Forma de valoracién

Para la valoracion de las ofertas econdmicas, se procederd de la siguiente
forma:
Oferta con el menor coste de entre las presentadas: 49 puntos. Si mas de una
oferta coincide en este importe, todas las coincidentes obtendran 49 puntos.
Para el resto de las ofertas se calculard la puntuacion con arreglo al
porcentaje de sobrecoste en relacién con la oferta mas baja, de acuerdo con
la siguiente formula:

POn - POe
PEn =49 x (1 - -------------———-- )

PLi

Donde:

64



Contratacién de EJECUCION DE OBRAS, DIRECCION FACULTATIVA

’ ain SE
DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD &’ Correos i i

Expediente num.: ED260315

PEn = Puntuacién Econdmica de la oferta “n”

POn = Presupuesto de la oferta “n”

POe = Presupuesto de la oferta mas econémica

PLi = Presupuesto de Licitacion (Base Imponible, impuestos excluidos)

La puntuacién de la oferta econdmica se redondeara al segundo decimal.
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ANEXO XI.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(SOBRE 3: PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DE EVALUACION
AUTOMATICA Y/O CON ARREGLO A FORMULAS MATEMATICAS)

e Don/Dofa:
e  Con domicilio en:

e  Calle/Plaza, n2:

e Teléfono:

e NIF o DNI:

e Correo electrénico:

En caso de actuar en representacion

e  Como apoderado/a de:
e  Con domicilio en:
e  Calle/Plaza, n2:

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento convocado por la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A, para adjudicar la contratacion del Expediente:
............................................................. , Cree que se encuentra en situacién de acudir como licitador del
mismo. A este efecto hace constar que conoce los Pliegos que sirven de base a la convocatoria, que
acepta incondicionalmente sus cldusulas, que retne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar y que se compromete en nombre (propio o de la empresa a la que representa) a realizar el
objeto del contrato con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones de acuerdo con la
siguiente oferta:

[ Lote 1 Ejecucion de obras

e  Precio Base (en cifras) .....ccccoeveeieiiieeiecccnnnnnn. Euros (sin IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente)

e  Precio Base (en [EEMAS) et e e e
...................................................................... Euros (sin IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente.

e Tipo Impositivo, IVA (o impuesto indirecto equivalente): ........ %.

e  Precio (en Cifras) ..cccccveeiecciieee e, Euros (con IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente).

e  Precio (en [0 = 1) F RSOOSR PPUPP

................................................................. Euros (con IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente)

[ Lote 2 Direccion de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud

e  Precio Base (en cifras) .....ccccoeveeieiciieeieeccnnnnnn. Euros (sin IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente)
e  Precio Base (en [EEMAS) et e e s e e e

equivalente.
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e  Tipo Impositivo, IVA (o impuesto indirecto equivalente): ........ %.

o  Precio (en Cifras) ..ccoovveeeeeeeeiiieiiiireeeeeeeeeeeenn, Euros (con IVA o cualquier otro impuesto indirecto
equivalente).

e Precio (en 1= 1) U U PRSP

equivalente)

Lugar, fecha, sello del licitador y firma autorizada.
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ANEXO XII- REGIMEN DE PENALIDADES

A).- INCUMPLIMIENTOS LEVES

INCUMPLIMIENTO

Obligaciones generales

Plazos

DESCRIPCION

Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este pliego y que no
hayan sido tipificados como
incumplimientos graves o muy graves

Por el incumplimiento de los plazos de
ejecucion total o parciales establecidos,
cuando no exceda del 3 por ciento del
plazo.

B).- INCUMPLIMIENTOS GRAVES

INCUMPLIMIENTO

Plazos

Adscripcidon de medios
Subcontratacion

Reincidencia

DESCRIPCION

Por el incumplimiento de los plazos de
ejecucion total o parciales establecidos,
cuando no exceda del 5 por ciento del
plazo.

Por el incumplimiento de los compromisos

de adscripcion de medios
Incumplimiento de las condiciones de
subcontratacion

La comisidén de una tercera infraccion de
caracter leve en el plazo de un afio

C).- INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

PENALIZACION

Hasta 1.000 euros

penalidades diarias en la
proporcion de 0,3 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido

O penalidades sobre el precio en la
misma proporcion que suponga el
retraso respecto del plazo inicial, IVA
excluido.

[ Otras penalidades por
incumplimiento de plazo

PENALIZACION

penalidades diarias en la
proporcion de 0,4 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.

O penalidades sobre el precio en la
misma proporcion que suponga el
retraso respecto del plazo inicial, IVA
excluido.

[ Otras penalidades por
incumplimiento de plazo

Penalidad de hasta el 2 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.
Penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato.

Penalidad de hasta el 2 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.

Sin perjuicio de su configuracidon eventual como causas de resolucién del contrato, tendran la
consideracidn de incumplimientos muy graves:
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INCUMPLIMIENTO

Plazos

Cumplimiento defectuoso
Condiciones especiales de
ejecucion

Reincidencia

Documentacién Final de
Obra

DESCRIPCION

Por el incumplimiento de los plazos de
ejecucion total o parciales establecidos, o
cuando la demora en el cumplimiento de
aquellos haga presumir razonablemente
la imposibilidad de cumplir el plazo total,
o cuando superen el 5 por ciento del
plazo.

Por el cumplimiento defectuoso de la
prestacién objeto del contrato

Por el incumplimiento de condiciones
especiales de ejecucion

La comisidn de una tercera infracciéon de
cardcter grave en el plazo de un afio

Por incumplimiento de proporcionar la
documentacion final de obra y que
acredite la legalizacion de las
instalaciones.
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PENALIZACION

X penalidades diarias en la proporcion
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido, hasta
un maximo del 10 por ciento del precio.
[ penalidades sobre el precio en la
misma proporcion que suponga el
retraso respecto del plazo inicial, IVA
excluido.

1 Otras penalidades por
incumplimiento de plazo

penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido,
siempre y cuando el cumplimiento
defectuoso no afectase a mas del 20%
de la prestacién.

Penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.
Penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.

Penalidad de hasta el 5 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido.
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ANEXO XIII.- INFORMACION SOBRE CONDICIONES DE SUBROGACION DE CONTRATOS DE TRABAJO

(NO PROCEDE EN LA PRESENTE LICITACION)
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ANEXO XIV.- DECLARACION RESPONSABLE DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO SOBRE LA IMPLANTACION
DEL PLAN DE IGUALDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 71 DE LA LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Don/Dofia

NIF

Con domicilio en

Calle/Plaza, n2

Telf. contacto n®

Correo electronico

En caso de actuar en representacion

Como apoderado de

CIF

Con domicilio en

Calle/Plaza, n2

Correo electrdnico

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que de conformidad con los articulos 45 vy siguientes, de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres,

[0 CUMPLE con la obligacién de contar con un plan de igualdad.

[ La empresa es de menos de 50 personas trabajadoras.

Lugar, fecha y firma del adjudicatario
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ANEXO XV.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.
(A INCLUIR EN EL SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA)

DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dofia

NIF

con domicilio en
Calle/Plaza, n2
Telf. contacto n?

Correo electronico

En caso de actuar en representacion:

Como apoderado de
NIF

con domicilio en
Calle/Plaza, n2

Telf. contacto n?
Correo electrénico

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD / MANIFIESTA

1. Disponer, adscribir y mantener durante la ejecuciéon de la contratacidn el siguiente personal, preciso para su
correcta realizacion, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones que rige esta contratacion:

- Medios humanos (no aportar CV):

LOTE 1 - PERFILES OPERATIVOS MINIMOS

Jefatura de Obra 1 Experiencia minima de 5 afios en jefatura de obra

Encargado/a de Obra 1 Experiencia minima de 5 afios como encargado de obra

LOTE 2 - PERFILES OPERATIVOS MINIMOS

Direccién de Obra 1 Experiencia minima de 5 afios en direccion de obra

Direccion de ejecucion de L o . L . L

obra 1 Experiencia minima de 5 afios en direccion de ejecucién de obra
Coordinacion de seguridad y 1 Experiencia minima de 5 afios en coordinacién de seguridad y
salud salud
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2. Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que con respecto
del personal adscrito al mismo incumbe al contratista, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Técnicas y Particulares de esta licitacion.

Lugar, fecha y firma de licitador
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ANEXO XVI.- DECLARACION RESPONSABLE SEGUROS DEL EXPEDIENTE

D2/D. con DNI en representacion de la empresa

Declara y manifiesta responsablemente en relacion con los seguros asociados al expediente ED260315
Ejecucion de las obras, direccion facultativa de las obras y coordinacion de seguridad y salud durante la
ejecucion de las obras de reparacion del torreén del edificio principal de Correos de Cddiz, situado en la
plaza topete s/n, correspondiente al lote:

] LOTE 1 (EJECUCI()N DE OBRA)

[0 LOTE 2 (DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD)

que respondera de los dafios y perjuicios que cause por culpa suya, sin que en ningun caso las limitaciones
existentes en las pdlizas puedan generar un menoscabo en el patrimonio de Correos

Lugar, fechay firma de licitador
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ANEXO XVII.- DECLARACION RESPONSABLE EQUIPO ASIGNADO LOTE 2
(CRITERIO AUTOMATICO 2 A INCLUIR EN EL SOBRE 3)

Don/Dofia

NIF

con domicilio en
Calle/Plaza, n2
Telf. contacto n?
Correo electroénico

En caso de actuar en representacion:

Como apoderado de
NIF

con domicilio en
Calle/Plaza, n2

Telf. contacto n?
Correo electrénico

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD / MANIFIESTA

Que el equipo asignado a la obra serd el siguiente:

Nombre Titulacion Aios de experiencia

Direccion de obra

Direccidon de
ejecucion de obra

Coordinacion de
Seguridad y Salud

Lugar, fecha y firma de licitador
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ANEXO XVIIl.- ANEXO REQUISITOS SEGURIDAD
1. Normativa y conformidad

La ejecucion del expediente incluird la elaboracién y entrega de todos aquellos documentos cuya existencia
venga derivada del cumplimiento de la legislacion vigente, del marco normativo de seguridad establecido
para los sistemas de informacion de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A (en adelante “Correos”)
0, en su caso, sean necesarios para llevar a cabo una gestiéon adecuada de la solucién.

El adjudicatario del servicio debera informar a sus empleados de las obligaciones legales existentes en el
tratamiento de datos de caracter personal, asi como de los requerimientos de seguridad exigidos por
Correos.

La empresa adjudicataria exigira a los técnicos que formen parte del equipo de trabajo objeto de este
contrato, el cumplimiento de la normativa de seguridad Correos en materia de obligaciones y funciones del
personal, quedando obligada, la empresa adjudicataria, frente a Correos por las responsabilidades que
puedan derivar de su incumplimiento.

2. Acceso fisico

En los casos en los que se requiera de acceso fisico a instalaciones de Correos, especialmente a zonas que
puedan almacenar informacién sensible, se deberd seguir las directrices indicadas por el Area de Seguridad
Fisica.

Asimismo, el adjudicatario tiene la obligacion de notificar a Correos el alta, modificaciéon y/o baja de los
usuarios prestadores del servicio, para garantizar el bloqueo y posterior eliminacién de los accesos de estos.
Si fuera necesario acceder remotamente a sistemas de Correos para ofrecer asistencia técnica, se proveera
de un Terminal de trabajo en remoto desde el cual se realizardn los trabajos objeto del contrato. En ningun
caso se permitira la conexidén de estaciones de trabajo del proveedor con los Sistemas de Informacion de
Correos.

3. Auditabilidad

El proveedor de servicios debera aplicar los principios y requerimientos de seguridad de la informacion
establecidos en el estandar ISO/IEC 27001, asi como en el marco legal vigente en materia de proteccién de
datos de caracter personal y otros ambitos de aplicacién. En este sentido, Correos podra establecer
exigencias de auditoria sobre el nivel de cumplimiento de los servicios contratados respecto a los requisitos
de seguridad establecidos en el presente documento.

Correos se reservara el derecho de auditar de manera unilateral, por si misma o a través de un tercero, con
el Unico requisito de preavisar con una antelacién de un mes y, de forma presencial o en remoto, todas
aquellas medidas y controles que considere necesarios para verificar la seguridad de la informacién.

El alcance de la Auditoria serd Unica y exclusivamente sobre el servicio que proporcione el adjudicatario,
incluyendo los procesos e infraestructura hardware y software que lo soportan. En su defecto, Correos
podrd exigir al proveedor del servicio afectado la aportacién de ciertas evidencias de cumplimiento o, en su
defecto, la realizacidn una auditoria interna cuyo informe debera ser firmado por una persona autorizada y
con poder de representacién de la empresa prestadora del servicio.

En el caso del uso de una herramienta o aplicacidon para la prestacién del servicio, el proveedor debera
realizar a su costa y proporcionar un informe de auditoria (test de penetracién o hacking ético) realizado/s
por un tercero en el Ultimo afio, junto con el compromiso, en su caso, de solucionar las vulnerabilidades
encontradas antes del arranque del servicio.

4. Formacion y concienciacion

El adjudicatario debera contar con un plan de formacién y concienciacidon en materia de seguridad, alineado
con las politicas de seguridad de Correos, adquirir las conductas adecuadas y ampliar las competencias para
mejorar el servicio prestado de forma continua.
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5. Compromiso y aceptacion de politicas de acceso y uso de infraestructura de Correos

El acceso a la red de Correos por parte de un colaborador a través de un equipo no corporativo se llevard a
cabo, siendo el proveedor garante y responsable de su cumplimiento y verificacion, bajo el sometimiento de
las siguientes premisas:

e El proveedor responsable, garantizard que el dispositivo dispone de software de Seguridad en el
EndPoint actualizado y permanentemente monitorizado, asi como un proceso desatendido de
gestidén de parches de Seguridad. En ninguln caso, el usuario del dispositivo dispondra de permisos o
privilegios de administrador en el mismo.

e Asimismo, es responsabilidad del proveedor que el software instalado esté autorizado por la
empresa, esté debidamente licenciado y sea el necesario, exclusivamente, para el cumplimiento
efectivo de las funciones que tenga que desarrollar en Correos.

e Correos se reserva el derecho de verificar y solicitar las evidencias que permitan comprobar que
todos los puntos de este documento son cumplidos con exactitud.

e El uso inadecuado por un usuario de los recursos que represente un riesgo para la informacién y/o
infraestructuras que la soportan, determinard de forma automatica la cancelacién y/o limitacion de
su uso por la Subdireccion de Ciberseguridad de Correos.

e Asimismo, en el caso de producirse un incidente de seguridad que tenga origen en un dispositivo
ajeno a Correos, la Subdireccién de Ciberseguridad podra solicitar toda la informacidon necesaria
para controlar y mitigar los efectos del mismo y el titular/es del dispositivo se obliga a prestar apoyo
en la resolucion del incidente, asi como entregar la informacion registrada en el dispositivo afectado
gue permita la investigacidn y resolucion del incidente.

e Todo responsable de equipos de personas y de usuarios debe gestionar de forma activa el alta/baja
de las personas de las que es responsable y de sus permisos asociados, asi como de verificar y
controlar un uso adecuado de las credenciales de acceso a los sistemas, personales e intransferibles,
debiendo velar por que el desarrollo del servicio se realice en todo momento conforme a unas
buenas practicas de seguridad de la informacion.

e El usuario debera realizar un uso responsable de sus credenciales de acceso (usuario/contrasefia),
siendo personales y cuya gestidon corresponde exclusivamente a su titular, estando prohibido su
comunicacion a terceros y siendo responsable de las acciones que se realice con ellas.
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