PRECIARIO TRABAJOS DOCUMENTALES

Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
Capítulo		**TRABAJOS DOCUMENTALES**			
Partida		PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTROS TIPO 2	1,00	2.374,05	2.374,05
		Realización de proyecto de legalización de instalaciones de protección contra incendios (instalaciones de detección y extinción). Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de Proyecto: * Memoria. * Cáculos. * Pliego de Condiciones. * Planimetría. * Presupuesto. * Dirección facultativa. * EICI correspondiente. -Tramitación y documentación de organismo correspondiente.			
Partida		PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTROS TIPO 3	1,00	9.496,20	9.496,20
		Realización de proyecto de legalización de instalaciones de protección contra incendios (instalaciones de detección y extinción). Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de Proyecto: * Memoria. * Cáculos. * Pliego de Condiciones. * Planimetría. * Presupuesto. * Dirección facultativa. * EICI correspondiente. -Tramitación y documentación de organismo correspondiente.			
Partida		PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CENTROS TIPO 4	1,00	13.965,00	13.965,00
		Realización de proyecto de legalización de instalaciones de protección contra incendios (instalaciones de detección y extinción). Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de Proyecto: * Memoria. * Cáculos. * Pliego de Condiciones. * Planimetría. * Presupuesto. * Dirección facultativa. * EICI correspondiente. -Tramitación y documentación de organismo correspondiente.			
Partida		LEVANTAMIENTO DE PLANOS CENTROS TIPO 1	1,00	617,75	617,75
		Generación de planos de centros Tipo 1. Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de planos.			
Partida		LEVANTAMIENTO DE PLANOS CENTROS TIPO 2	1,00	1.235,51	1.235,51

		Generación de planos de centros Tipo 2. Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de planos.			
Partida		LEVANTAMIENTO DE PLANOS CENTROS TIPO 3	1,00	1.420,84	1.420,84
		Generación de planos de centros Tipo 3. Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de planos.			
Partida		LEVANTAMIENTO DE PLANOS CENTROS TIPO 4	1,00	2.960,07	2.960,07
		Generación de planos de centros Tipo 4. Incluye: - Desplazamiento, - Horas de técnico/ingeniero y/o administrativo. - Generación de planos.			
Partida		COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CENTROS TIPO 1	1,00	600,00	600,00
		Coordinación de Seguridad y Salud de obras de instalaciones, incluyendo documentación necesaria, trémites oficiales, supervisión preventiva, control del cumplimiento normativo en materia de PRL, coordinación de empresas intervinientes y seguimiento en fase de ejecución conforme a la normativa vigente			
Partida		COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CENTROS TIPO 2	1,00	1.200,00	1.200,00
		Coordinación de Seguridad y Salud de obras de instalaciones, incluyendo documentación necesaria, trémites oficiales, supervisión preventiva, control del cumplimiento normativo en materia de PRL, coordinación de empresas intervinientes y seguimiento en fase de ejecución conforme a la normativa vigente			
Partida		COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CENTROS TIPO 3	1,00	2.975,00	2.975,00
		Coordinación de Seguridad y Salud de obras de instalaciones, incluyendo documentación necesaria, trémites oficiales, supervisión preventiva, control del cumplimiento normativo en materia de PRL, coordinación de empresas intervinientes y seguimiento en fase de ejecución conforme a la normativa vigente			
Partida		COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CENTROS TIPO 4	1,00	4.165,00	4.165,00
		Coordinación de Seguridad y Salud de obras de instalaciones, incluyendo documentación necesaria, trémites oficiales, supervisión preventiva, control del cumplimiento normativo en materia de PRL, coordinación de empresas intervinientes y seguimiento en fase de ejecución conforme a la normativa vigente			